

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kod: ZS_ZA_Vicince1
Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY SPOJENEJ ŠKOLY JÁNA VOJTAŠŠÁKA,

JKSO:
Miesto: Žilina - Vlčince

KS:
Dátum: 07.06.2024

Objednávateľ:
Spojená škola Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina Vlčince

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
JMKTN s.r.o.

IČO: 50877887
IČ DPH: SK2120508500

Projektant:
Ing. Ivana Majčinová

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Michal Moravec

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Neoddeliteľnou a nadradenou súčasťou rozpočtov je technická správa a výkresová časť projektovej dokumentácie. Názvy položiek neobsahujú úplný technický popis, spôsob zhotovenia, ani iné podrobnosti. Tie sú zrejme z technickej správy, výkresovej časti projektu, alebo technologických postupov predpísaných výrobcami stavebných hmôt, polotovarov a stavebných technológií_x005F_x005F_x000D__x005F_x005F_x000D_
Ak je v popisoch položiek uvedený názov výrobcu, obchodné označenie, alebo iný výraz smerujúci na konkrétny výrobok, je tak len preto, aby bol dostatočne presne opísaný predmet dodávky alebo stavebnej práce. Takýto výrobok, alebo stavebnú prácu nie je možné považovať za priame určenie ale len ako príklad použitia.

Náklady z rozpočtov	73 594,75
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	73 594,75
---------------------	------------------

DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
-----	-------------	-------------	------------

Cena s DPH	v	EUR	88 313,70
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

 **JMKTN s.r.o.**
Na Hôrke 479/33, 01003 ŽILINA
IČO: 50877887 IČ DPH: SK2120508500

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

 **JMKTN s.r.o.**
Na Hôrke 479/33, 01003 ŽILINA
IČO: 50877887 IČ DPH: SK2120508500

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kod ZS_ZA_Vlčince1

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY SPOJENEJ ŠKOLY JÁNA VOJTAŠŠÁKA,

Miesto: Žilina - Vlčince

Dátum: 07.06.2024

Objednávateľ: Spojená škola Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina Vlčince

Projektant: Ing. Ivana Majčinová

Zhotoviteľ: JMKTN s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Michal Moravec

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	73 594,75	88 313,70
SO 01	Spojená škola	73 594,75	88 313,70
a1	sociálne zariadenie č.1 - stavebné úpravy	29 325,31	35 190,37
a2	sociálne zariadenie č.2 - stavebné úpravy	21 535,48	25 842,58
b1	zdravotechnika - sociálne zariadenie č.1	7 186,70	8 624,04
b2	zdravotechnika - sociálne zariadenie č.2	5 404,37	6 485,24
c	elektroinštalácia	10 142,89	12 171,47
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Projekt stavby	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		73 594,75	88 313,70

 **JMKTN s.r.o.**
Na Hôrke 479/33, 01003 ŽILINA
IČO: 50877887 IČ DPH: SK2120503500

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Služba:
STAVEBNÉ ÚPRAVY SPOJENEJ ŠKOLY JÁNA VOJTAŠŠÁKA,
Objekt
SO 01 - Spojená škola
Časť:
a1 - sociálne zariadenie č.1 - stavebné úpravy

JKSO:
Miesto: Žilina - Vlčince

KS:
Dátum: 07.06.2024

Objednávateľ:
Spojenná škola Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina Vlčince

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
JMKTN s.r.o.

IČO: 50877887
IČ DPH: SK2120508500

Projektant:
Ing. Ivana Majčinová

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Michal Moravec

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 29 325,31

DPH Základ dane Sadzba dane Výška dane

Cena s DPH v EUR 35 190,37

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

 **JMKTN s.r.o.**
Na Hôrke 479/33, 01003 ŽILINA
IČO: 50877887 IČ DPH: SK2120508500

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY SPOJENEJ ŠKOLY JÁNA VOJTAŠŠÁKA

Objekt: SO 01 - Spojená škola

Časť: a1 - sociálne zariadenie č.1 - stavebné úpravy

Miesto: Žilina - Vlčince

Dátum: 07.06.2024

Objednávateľ: Spojená škola Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina Vlčince

Projektant: Ing. Ivana Majčinová

Zhotoviteľ: JMKTN s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Michal Moravec

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	29 325,31
HSV - Práce a dodávky HSV	7 890,34
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	186,90
4 - Vodorovné konštrukcie	40,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 394,98
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 155,70
99 - Presun hmôt HSV	112,76
PSV - Práce a dodávky PSV	21 434,97
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 019,18
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	39,60
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	2 438,64
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	148,16
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	326,40
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	843,52
763 - Drevostavby, sádrokartóny	4 244,68
766 - Konštrukcie stolárske	5 390,30
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	95,25
771 - Podlahy z dlaždíc	944,87
776 - Podlahy poviakové	1 867,16
731 - Obklady keramické	2 581,92
733 - Nátery	342,48
734 - Malby	1 152,81



JMKTN s.r.o.

Na Hôrke 479/33, 01003 ŽILINA

IČO: 50877887 IČ DPH: SK2120503500

ROZPOČET

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY SPOJENEJ ŠKOLY JÁNA VOJTAŠŠÁKA,

Objekt:

SO 01 - Spojená škola

Časť:

a1 - sociálne zariadenie č.1 - stavebné úpravy

Miesto:

Žilina - Vlčince

Dátum:

07.06.2024

Objednávateľ:

Spojená škola Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina Vlčince

Projektant:

Ing. Ivana Majčinová

Zhotoviteľ:

JMKTN s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Michal Moravec

PO	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							29 325,31
D		HSV	Práce a dodávky HSV				7 890,34
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				186,90
1	K	317944311.S	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	t	0,028	3 300,00	92,40
2	K	340239211.S	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 akýmkoľvek tehľami alebo tvárniciami v stenách hr. do 100 mm	m2	3,780	25,00	94,50
D		4	Vodorovné konštrukcie				40,00
3	K	413232211.S	Zamurovanie zhlaví valcovaných nosníkov, výšky do 150 mm	ks	8,000	5,00	40,00
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				3 394,98
4	K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	20,000	2,57	51,40
5	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	4,120	21,00	86,52
6	K	612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	20,000	1,70	34,00
7	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod obklady	m2	45,800	2,00	91,60
8	K	612460231.S	Vnútorná omietka stien cementová hrubá, hr. 10 mm pod obklad	m2	34,350	11,00	377,85
9	K	612460241.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	10,000	11,00	110,00
10	K	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	10,000	8,00	80,00
11	K	615481111.S	Pokrytie valcovaných nosníkov rabinovým pletivom	m2	4,000	11,48	45,92
12	K	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazaní akýmkoľvek prostým betónom (s dodaním hmôt) bez potery rýh v mazaninách	m3	0,225	165,00	37,13
13	K	631319155.S	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	0,225	12,75	2,87
14	K	631319175.S	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	0,225	4,00	0,90
15	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	62,230	0,80	49,78
16	M	55552000750.S	Achézny mostik na hladké nenasiakavé podklady	kg	9,615	5,50	52,88
17	K	632452611.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 3 mm	m2	62,230	31,00	1 929,13
18	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	3,000	50,00	150,00
19	M	553310007500.S	Zárubňa oceľová 800x1970 mm	ks	2,000	33,00	66,00
20	M	553310007700.S	Zárubňa oceľová 900x1970 mm	ks	1,000	33,00	33,00
21	K	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	2,000	65,00	130,00
22	M	553310007500.S	Zárubňa oceľová 800x1970 mm	ks	1,000	33,00	33,00
23	M	553310007700.S	Zárubňa oceľová 900x1970 mm	ks	1,000	33,00	33,00
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 155,70
24	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	70,000	3,00	210,00
25	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	62,230	4,00	248,92

 **JMKTN s.r.o.**

Na Hôrke 479/33, 01003 ŽILINA

IČO: 5087788 / IČ DPH: SK2120503500

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	952902110.S	Čistenie budov zemetaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti, po búraní	m2	71,880	0,50	35,94
27	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plyných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	m2	27,624	5,00	138,12
28	K	935044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh alebo podkladov, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	62,230	7,00	435,61
29	K	935044291.S	Príplatok k brúseniu existujúcich betónových podláh, za každý ďalší 1 mm hrúbky -0,00200t	m2	124,460	3,50	435,61
30	K	935081712.S	Búranie dlažieb, bez podkladného lôžka z keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	31,250	2,20	68,75
31	K	938061125.S	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do súti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	3,000	0,70	2,10
32	K	938072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t	m2	6,400	5,00	32,00
33	K	971033631.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	m2	4,940	4,00	19,76
34	K	974031664.S	Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	m	2,500	11,00	27,50
35	K	974049153.S	Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,02200t	m	1,500	15,00	22,50
36	K	974083112.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky nad 50 do 100 mm	m	4,000	22,00	88,00
37	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	22,275	5,00	111,38
38	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	12,186	25,00	304,65
39	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,186	22,00	268,09
40	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	109,674	0,80	87,74
41	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	12,186	12,00	146,23
42	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	231,534	1,30	300,99
43	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	12,186	85,00	1 035,81
44	K	HZS900113.S	Stavebno montážne práce náročné, odborné, remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - iné práce	hod	8,000	17,00	136,00
D	99		Presun hmôt HSV				112,76
45	K	939281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,819	40,00	112,76
D	PSV		Práce a dodávky PSV				21 434,97
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				1 019,18
46	K	711111020.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti,povrchovej a tlakovej vode do 1,0 bar dvojzložkovou flexibilnou zmesou vodorovná	m2	2,000	12,00	24,00
47	K	711111025.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti,povrchovej a tlakovej vode do 1,0 bar dvojzložkovou flexibilnou zmesou zvislá	m2	4,000	12,00	48,00
48	K	711211001.S	Jednozložková hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie vodorovná	m2	19,810	22,00	435,82
49	K	711212001.S	Jednozložková hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie zvislá	m2	22,900	22,00	503,80
50	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,800	2,70	7,56
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				39,60
51	K	722130901.S	Oprava vodovodného potrubia závitového dočasné zazátkovanie vývodu	ks	13,000	3,00	39,00
52	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,200	3,00	0,60
D	725		Zdravotechnika - zariadenie predmety				2 438,64
53	K	725110311.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	3,000	7,00	21,00
54	K	725210321.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	4,000	7,00	28,00
55	K	725240311.S	Demontáž sprchovej kabíny -0,08800t	súb.	1,000	20,00	20,00
56	K	725240312.S	Demontáž sprchovej misy -0,02450t	súb.	2,500	15,00	37,50
57	K	725291113.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety	ks	18,000	3,00	54,00
58	M	552260002600.S	Sprchová sedačka nástenná sklápacia, nerez/plast	ks	1,000	250,00	250,00
59	M	X000001376	Kúpeľňový vešiak	ks	1,000	15,00	15,00

 **JMKTN s.r.o.**

Na Hôrke 479/33, 01003 ŽILINA

IČO: 5087788 / IČ DPH: SK2120513500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	M	552280013400.S	Držiak toaletného papiera	ks	3,000	28,00	84,00
61	M	634650000100.S	Zrkadlo 600x800 mm	ks	1,000	95,00	95,00
62	M	634650000200.S	Zrkadlo 1200x800 mm	ks	1,000	155,00	155,00
63	M	552280005000.S	Zásobník na papierové utierky	ks	2,000	80,00	160,00
64	M	552280005350.S	Dávkovač dezinfekčného prostriedku	ks	2,000	75,00	150,00
65	M	552280005300.S	Dávkovač tekutého mydla, obsah 0,85 l	ks	2,000	75,00	150,00
66	M	429420016300.S	Sušič rúk teplovzdušný	ks	2,000	125,00	250,00
67	M	552280005700.S	Kôš nerezový, objem 20 l	ks	2,000	45,00	90,00
68	M	95540	Prebalovací pult vyklápači horizontálny	ks	1,000	290,00	290,00
69	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	5,000	9,00	45,00
70	M	H3897110030001	Madlo pevné	ks	3,000	58,00	174,00
71	M	H3897140030001	Madlo pre imobilného výklopné	ks	2,000	120,00	240,00
72	K	725330820.S	Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, diturvítovej, -0,03470t	súb.	1,000	15,00	15,00
73	K	725810811.S	Demontáž výtokových ventilov nástenných, -0,00049t	ks	3,000	9,00	27,00
74	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	5,000	9,00	45,00
75	K	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky, pisoáre - 0,00085t	ks	4,000	5,00	20,00
76	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8,900	2,60	23,14
	D	733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				148,16
77	K	733110803.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t	m	4,000	0,90	3,60
78	K	733191923.S	Oprava rozvodov potrubí - privarenie prípojky do DN 15	ks	8,000	18,00	144,00
79	K	998733203.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	0,400	1,40	0,56
	D	734	Ústredné kúrenie - armatúry				326,40
80	K	734200811.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2 - 0,00045t	ks	4,000	2,00	8,00
81	K	734209101.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	4,000	2,50	10,00
82	K	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	4,000	2,00	8,00
83	M	10603015SP	Kúrenárske šróbenie - priame - 1/2"	ks	4,000	5,00	20,00
84	K	734213240.S	Montáž ventilu od vzdušňovacieho závitového automatického G 3/8	ks	4,000	4,00	16,00
85	M	551210009100.S	Ventil od vzdušňovacieho automatického 3/8"	ks	4,000	9,00	36,00
86	K	734223120.S	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	4,000	4,00	16,00
87	M	551210033700.S	Ventil termostatický jednoregulačný 1/2"	ks	4,000	16,00	64,00
88	K	734223203.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	4,000	1,00	4,00
89	M	551280002000.S	Termostatická hlavica kvapalinová jednoduchá rozsah regulácie + 6.5 až +28° C, plast	ks	4,000	29,00	116,00
90	K	734300311.S	Demontáž armatúry horúcovodnej, ventil do DN 15, -0,00137t	ks	4,000	7,00	28,00
91	K	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	1,600	0,25	0,40
	D	735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				843,52
92	K	735151822.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm, -0,04675t	ks	4,000	6,00	24,00
93	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	4,000	22,00	88,00
94	M	454630066200.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové, vxlxhí 600x1100x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	4,000	180,00	720,00
95	K	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7,200	1,60	11,52
	D	763	Drevostavby, sádkokartóny				4 244,68
96	K	763115514.S	Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12,5 mm, TI 100 mm	m2	23,575	55,00	1 296,63
97	K	763115714.S	Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, TI 100 mm	m2	6,600	58,00	382,80

 **JMKTN s.r.o.**

Na Hôrke 479/33, 01003 ŽILINA
IČO: 5087788/ IČ DPH: SK2120503500


PČ	Typ	Kód	Popis	M/J	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
98	K	763119522.S	Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, dvojité opláštenie, -0,05447t	m2	19,324	5,00	96,62
99	K	763120011.S	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm	m2	19,125	50,00	956,25
100	K	763138220.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm	m2	11,060	45,00	497,70
101	K	763138222.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm	m2	19,810	48,00	950,88
102	K	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	58,000	1,10	63,80
D 766			Konštrukcie stolárske				5 390,30
103	K	766124100.S	Montáž deliacich stienok záchodových	m2	12,900	35,00	451,50
104	M	HK	Záchodová deliace stienky s dverami aj bez dvier	m2	12,900	158,00	2 038,20
105	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poidrážkového, do zárubne, vrátane kovania	ks	5,000	15,00	75,00
106	M	S1	Dvere drevené vnútorné kompletizované 800/1970 mm plné	kus	2,000	135,00	270,00
107	M	S2	Dvere drevené vnútorné kompletizované 800/1970 mm plné	kus	1,000	135,00	135,00
108	M	S3	Dvere drevené vnútorné kompletizované 900/1970 mm plné	kus	1,000	135,00	135,00
109	M	S4	Dvere drevené vnútorné kompletizované 900/1970 mm plné	kus	1,000	135,00	135,00
110	K	766662132.S	Montáž nadsvetlika výšky do 500 mm	ks	4,000	25,00	100,00
111	M	611830011900.S	Nadsvetlík dverový, šírka 900 mm, výška 500 mm	ks	3,000	135,00	405,00
112	M	611830011910.S	Nadsvetlík dverový, šírka 1000 mm, výška 500 mm	ks	1,000	145,00	145,00
113	K	766662162.S	Montáž nadsvetlika výšky nad 500 mm	ks	2,000	35,00	70,00
114	M	611830012000.S	Nadsvetlík dverový šírka 1400 mm, výška 600 mm	ks	2,000	188,00	376,00
115	K	766694983.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,008t	ks	2,000	2,00	4,00
116	K	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	3,000	9,00	27,00
117	M	611890003900.S	Prah dubový, dĺžka 810 mm, šírka 100 mm	ks	3,000	18,00	54,00
118	K	766699612.S	Montáž krytov vykurovacieho telesa drevených z tvrdého dreva	m2	6,000	25,00	150,00
119	M	61192000000.S	Drevený kryt vykurovacieho telesa	m2	6,000	125,00	750,00
120	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	58,000	1,20	69,60
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				95,25
121	K	767132311.S	Demontáž stien a priečok z plechu skrutkovaných, - 0,01800t	m2	14,700	5,50	80,85
122	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	12,000	1,20	14,40
D 771			Podlahy z dlaždíc				944,87
123	K	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného	m2	19,810	25,00	495,25
124	M	597649630000.S	Dlaždice keramické	m2	20,801	20,00	416,02
125	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9,600	3,50	33,60
D 776			Podlahy poviakové				1 867,16
126	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo lišt	m	36,830	2,20	81,03
127	K	776411000.S	Lepenie podlahových lišt soklových	m	37,050	6,50	240,83
128	M	253410017900.S	Soklová PVC lišta z PVC podlahoviny	m	37,791	5,00	188,96
129	K	776511820.S	Odstánenie poviakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	43,105	3,50	150,87
130	K	776541100.S	Lepenie poviakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	m2	42,420	8,00	339,36
131	M	284110000110.S	Podlaha PVC heterogénna, hrúbka do 2,5 mm	m2	43,693	17,50	764,63
132	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením poviakových podláh	m2	42,420	1,00	42,42
133	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením poviakových podláh	m2	42,420	1,20	50,90
134	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy poviakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	24,000	0,34	8,16
D 781			Obklady keramické				2 581,92

 **JMKTN s.r.o.**

Na Hôrke 479/33, 01003 ŽILINA

IČO: 5087788 / IČ DPH: SK2120503500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
135	K	731445415.S	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek keramických kladených do flexibilného tmelu, špárovanie flexibilnou špárovacou hmotou	m2	45,800	32,00	1 465,60
136	M	597640001200.S	Obkladačky keramické hladké	m2	46,716	20,00	934,32
137	K	731445900.S	Príplatok za použitie rozdeľovacích a ukončovacích lišt a profilov vrátane ich dodávky	m2	45,800	3,00	137,40
138	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	22,300	2,00	44,60
	D	783	Nátery				342,48
139	K	733894612.S	Náter farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, biely náter sadrokartónových stropov 2x	m2	30,870	5,00	154,35
140	K	733894622.S	Náter farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, biely náter sadrokartónových stien 2x	m2	53,750	3,50	188,13
	D	784	Maľby				1 152,81
141	K	734402801.S	Odstránenie maľieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	100,000	1,10	110,00
142	K	734410110.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m	m2	100,000	1,50	150,00
143	K	734418011.S	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	62,230	0,90	56,01
144	K	734430030.S	Maľby disperzné tónované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	100,000	4,00	400,00
145	K	734482911.S	Oprava stien stierkou v rozsahu do 30 % výšky do 3,80 m	m2	70,000	4,00	280,00
146	K	734483911.S	Oprava stropov stierkou v rozsahu do 30 % výšky do 3,80 m	m2	31,360	5,00	156,80


JMKTN s.r.o.
 Na Hôrke 479/33, 01003 ŽILINA
 IČO: 5087788 / IČ DPH: SK212005500

[Handwritten signature]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
STAVEBNÉ ÚPRAVY SPOJENEJ ŠKOLY JÁNA VOJTAŠŠÁKA
Objekt:
SO 01 - Spojená škola
Časť:
a2 - sociálne zariadenie č.2 - stavebné úpravy

JKSO:
Mesto: Žilina - Vlčince

KS:
Dátum: 07.06.2024

Objednávateľ:
Spojená škola Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina Vlčince

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
JMKTN s.r.o.

IČO: 50877887
IČ DPH: SK2120508500

Projektant:
Ing. Ivana Majčinová

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Michal Moravec

IČO:
IČ DPH:

Poznámka

Cena bez DPH 21 535,48

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH v EUR 25 842,58

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

 **JMKTN s.r.o.**
Na Hôrke 479/33, 01003 ŽILINA
IČO: 50877887 / IČ DPH: SK2120508500

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY SPOJENEJ ŠKOLY JÁNA VOJTAŠŠÁKA

Objekt: SO 01 - Spojená škola

Časť: a2 - sociálne zariadenie č.2 - stavebné úpravy

Miesto: Žilina - Vlčince

Dátum: 07.06.2024

Objednávateľ: Spojená škola Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina Vlčince

Projektant: Ing. Ivana Majčinová

Zhotoviteľ: JMKTN s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Michal Moravec

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	21 535,48
---------------------------	------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	4 454,80
---------------------------	----------

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	189,15
------------------------------------	--------

4 - Vodorovné konštrukcie	60,00
---------------------------	-------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 596,07
----------------------------------------	----------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 499,50
-----------------------------------------	----------

99 - Presun hmôt HSV	110,08
----------------------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV	17 080,68
---------------------------	-----------

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 109,38
--------------------------------------	----------

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	45,75
-----------------------------------------	-------

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	2 830,14
--------------------------------------------	----------

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	74,36
--------------------------------------------	-------

734 - Ústredné kúrenie - armatúry	163,20
-----------------------------------	--------

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	422,24
---------------------------------------------	--------

763 - Drevostavby, sádkokartóny	2 336,23
---------------------------------	----------

766 - Konštrukcie stolárske	4 042,34
-----------------------------	----------

767 - Konštrukcie doplnkové kovové	112,81
------------------------------------	--------


771 - Podlahy z dlaždíc	868,70
-------------------------	--------


776 - Podlahy povlakové	825,37
-------------------------	--------

781 - Obklady keramické	3 223,98
-------------------------	----------

783 - Nátery	154,70
--------------	--------

784 - Maľby	871,48
-------------	--------

 **JMKTN s.r.o.**
Na Hôrke 479/33, 01003 ŽILINA
IČO: 50877887 IČ DPH: SK2120013500



ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY SPOJENEJ ŠKOLY JÁNA VOJTAŠŠÁKA

Objekt: SO 01 - Spojená škola

Časť: a2 - sociálne zariadenie č.2 - stavebné úpravy

Miesto: Žilina - Vlčince

Dátum: 07.06.2024


Objednávateľ: Spojená škola Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina Vlčince

Projektant: Ing. Ivana Majčinová

Zhotoviteľ: JMKTN s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Michal Moravec

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							21 535,48
D		HSV	Práce a dodávky HSV				4 454,80
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				189,15
1	K	317944311.S	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	t	0,043	3 300,00	141,90
2	K	340239211.S	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 akýmikoľvek tehľami alebo tvárnicami v stenách hr. do 100 mm	m2	1,890	25,00	47,25
D		4	Vodorovné konštrukcie				60,00
3	K	413232211.S	Zamurovanie zhlavia valcovaných nosníkov, výšky do 150 mm	ks	12,000	5,00	60,00
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 596,07
4	K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	15,000	2,57	38,55
5	K	612425931.S	Ornietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	6,160	21,00	129,36
6	K	612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	15,000	1,70	25,50
7	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod obklady	m2	57,220	2,00	114,44
8	K	612460231.S	Vnútorná omietka stien cementová hrubá, hr. 10 mm pod obklad	m2	42,915	11,00	472,07
9	K	612460241.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	2,000	11,00	22,00
10	K	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	2,000	8,00	16,00
11	K	615481111.S	Pokrytie valcovaných nosníkov ralicovým pletivom	m2	6,000	11,50	69,00
12	K	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazaní akýmkoľvek prostým betónom (s dodaním hmôt) bez potery rýh v mazaninách	m3	0,300	165,00	49,50
13	K	631319155.S	Príplatok za prehad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	0,300	12,75	3,83
14	K	631319175.S	Príplatok za strúnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	0,300	4,00	1,20
15	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	37,370	0,80	29,90
16	M	555520000750.S	Achézny mostik na hladké nenasiekavé podklady	kg	5,774	5,50	31,76
17	K	632452611.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 3 mm	m2	37,370	8,00	298,96
18	K	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	3,000	65,00	195,00
19	M	553310007500.S	Zárubňa oceľová 800x1970 mm	ks	2,000	33,00	66,00
20	M	553310007700.S	Zárubňa oceľová 900x1970 mm	ks	1,000	33,00	33,00
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 499,50
21	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	40,000	3,00	120,00
22	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	37,370	4,00	149,48
23	K	952902110.S	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti, po búraní	m2	38,780	0,50	19,39
24	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	m2	9,525	5,00	47,63
25	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh alebo podkladov, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	37,370	7,00	261,59

 **JMKTN s.r.o.**
Na Hôrke 479/33, 01003 ŽILINA
IČO: 6087788 / IČ DPH: SK21205095500

POČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	935044291.S	Príplatok k brúseniu existujúcich betónových podláh, za každý ďalší 1 mm hrúbky -0,00200t	m2	74,740	1,10	82,21
27	K	935081712.S	Búranie dlažieb, bez podkladného lôžka z keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	19,170	2,20	42,17
28	K	938061125.S	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do súti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	2,000	0,70	1,40
29	K	938072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	3,200	5,00	16,00
30	K	971033631.S	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	m2	6,680	6,00	40,08
31	K	974031664.S	Výsekávanie rýh v teh. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	m	3,750	11,00	41,25
32	K	974049153.S	Výsekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,02200t	m	2,000	11,00	22,00
33	K	974083112.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky nad 50 do 100 mm	m	4,000	22,00	88,00
34	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej ometky nad 2 m2, -0,06600t	m2	25,950	5,00	129,75
35	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	7,405	25,00	185,13
36	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,405	22,00	162,91
37	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	66,645	0,80	53,32
38	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	7,405	12,00	88,86
39	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	140,695	1,30	182,90
40	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	7,405	85,00	629,43
41	K	HZS900113.S	Stavebno montážne práce náročné, odborné, remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - iné práce	hod	8,000	17,00	136,00
D	99		Presun hmôt HSV				110,08
42	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,752	40,00	110,08
D	PSV		Práce a dodávky PSV				17 080,68
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				1 109,38
43	K	711111020.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti, povrchovej a tlakovej vode do 1,0 bar dvojzložkovou flexibilnou zmesou vodorovná	m2	2,000	12,00	24,00
44	K	711111025.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti, povrchovej a tlakovej vode do 1,0 bar dvojzložkovou flexibilnou zmesou zvislá	m2	4,000	12,00	48,00
45	K	711211001.S	Jednozložková hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie vodorovná	m2	18,200	22,00	400,40
46	K	711212001.S	Jednozložková hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie zvislá	m2	28,610	22,00	629,42
47	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,800	2,70	7,56
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				45,75
48	K	722130901.S	Oprava vodovodného potrubia závitového dočasné zazátkovanie vývodu	ks	15,000	3,00	45,00
49	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,500	1,50	0,75
D	725		Zdravotechnika - zariadenie predmety				2 830,14
50	K	725110311.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	3,000	7,00	21,00
51	K	725122813.S	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t	súb.	2,000	8,00	16,00
52	K	725210321.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	4,000	7,00	28,00
53	K	725291113.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety	ks	24,000	3,00	72,00
54	M	552260002600.S	Sprchová sedačka nástenná sklápacia, nerez/plast	ks	1,000	250,00	250,00
55	M	X000001370	Kúpeľňový vešiak	ks	1,000	15,00	15,00
56	M	552280013400.S	Držiak toaletného papiera	ks	3,000	28,00	84,00
57	M	634650000100.S	Zrkadlo 600x800 mm	ks	3,000	95,00	285,00
58	M	552280005000.S	Zásobník na papierové utierky	ks	3,000	80,00	240,00
59	M	552280005350.S	Dávkovač dezinfekčného prostriedku	ks	3,000	75,00	225,00
60	M	552280005300.S	Dávkovač tekutého mydla, obsah 0,85 l	ks	3,000	75,00	225,00
61	M	429420016300.S	Sušič rúk teplovzdušný	ks	3,000	125,00	375,00
62	M	552280005700.S	Kôš nerezový, objem 20 l	ks	3,000	45,00	135,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	M	95540	Prebalovací pult vyklápací horizontální	ks	1,000	290,00	290,00
64	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	5,000	9,00	45,00
65	M	3H3897110030001	Madlo pevné	ks	3,000	58,00	174,00
66	M	H3897140030001	Madlo pre imobilného výklopné	ks	2,000	120,00	240,00
67	K	725330820.S	Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, díturvitovej, -0,03470t	súb.	1,000	15,00	15,00
68	K	725810811.S	Demontáž výtokových ventilov nástenných, -0,00049t	ks	3,000	9,00	27,00
69	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	5,000	5,00	25,00
70	K	725860820.S	Demontáž jednoduché zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky, pisoáre -0,00085t	ks	4,000	5,00	20,00
71	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8,900	2,60	23,14
D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie							74,36
72	K	733110803.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t	m	2,000	0,90	1,80
73	K	733191923.S	Oprava rozvodov potrubí - privarenie prípojky do DN 15	ks	4,000	18,00	72,00
74	K	998733203.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	0,400	1,40	0,56
D 734 Ústredné kúrenie - armatúry							163,20
75	K	734200811.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2 -0,00045t	ks	2,000	1,00	2,00
76	K	734209101.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	2,000	2,50	5,00
77	K	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	2,000	2,00	4,00
78	M	I0603015SP	Kúrenárske šróbenie - priame - 1/2"	ks	2,000	5,00	10,00
79	K	734213240.S	Montáž ventilu odzdušňovacieho závitového automatického G 3/8	ks	2,000	5,00	10,00
80	M	551210009100.S	Ventil odzdušňovací automatický 3/8"	ks	2,000	9,00	18,00
81	K	734223120.S	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	2,000	4,00	8,00
82	M	551210033700.S	Ventil termostatický jednoregulačný 1/2"	ks	2,000	16,00	32,00
83	K	734223203.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchéj	súb.	2,000	1,00	2,00
84	M	551280002000.S	Termostatická hlavica kvapalinová jednoduchá rozsah regulácie + 6,5 až +28° C, plast	ks	2,000	29,00	58,00
85	K	734300811.S	Demontáž armatúry horúcovodnej, ventil do DN 15, -0,00137t	ks	2,000	7,00	14,00
86	K	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	0,800	0,25	0,20
D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá							422,24
87	K	735151822.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm. -0,04675t	ks	2,000	6,00	12,00
88	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	22,00	44,00
89	M	484530066200.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové, vxlxhí 600x1100x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	2,000	180,00	360,00
90	K	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,900	1,60	6,24
D 763 Drevostavby, sádkokartóny							2 336,23
91	K	763115712.S	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, TI 50 mm	m2	9,525	55,00	523,88
92	K	733115714.S	Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, TI 100 mm	m2	9,525	58,00	552,45
93	K	763120011.S	Sádkokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm	m2	6,450	50,00	322,50
94	K	763138222.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceleovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm	m2	18,200	48,00	873,60
95	K	998763403.S	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	58,000	1,10	63,80
D 766 Konštrukcie stolárske							4 042,34
96	K	766124100.S	Montáž deliacich stienok záchodových	m2	11,580	35,00	405,30
97	M	HK	Záchodové deliace stienky s dverami aj bez dvier	m2	11,580	158,00	1 829,64



JMKTN s.r.o.

Na Hôrke 479/33, 01003 ŽILINA

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
98	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do zárubne, vrátane kovania	ks	3,000	22,00	66,00
99	M	S5	Dvere drevené vnútorné kompletizované 800/1970 mm plné	kus	1,000	135,00	135,00
100	M	S6	Dvere drevené vnútorné kompletizované 800/1970 mm plné	kus	1,000	135,00	135,00
101	M	S7	Dvere drevené vnútorné kompletizované 900/1970 mm plné	kus	1,000	135,00	135,00
102	K	766662152.S	Montáž nadsvetlika výšky do 500 mm	ks	2,000	25,00	50,00
103	M	611830011900.S	Nadsvetlík dverový, šírka 900 mm, výška 500 mm	ks	2,000	135,00	270,00
104	K	766662162.S	Montáž nadsvetlika výšky nad 500 mm	ks	2,000	35,00	70,00
105	M	611830012000.S	Nadsvetlík dverový, šírka 1400 mm, výška 600 mm	ks	2,000	188,00	376,00
106	K	766694983.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,008t	ks	2,000	2,00	4,00
107	K	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	2,000	9,00	18,00
108	M	611890003900.S	Prah dubový, dĺžka 810 mm, šírka 100 mm	ks	2,000	18,00	36,00
109	K	766699612.S	Montáž krytov vykurovacieho telesa drevených z tvrdého dreva	m2	3,000	25,00	75,00
110	M	61192000000.S	Drevený kryt vykurovacieho telesa	m2	3,000	125,00	375,00
111	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	52,000	1,20	62,40
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				112,81
112	K	767132811.S	Demontáž stien a precok z piecnu skrútkovanychn, - n n1800t	m2	18,110	5,50	99,61
113	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	11,000	1,20	13,20
	D	771	Podlahy z dlaždíc				868,70
114	K	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného	m2	18,200	25,00	455,00
115	M	59764983000.S	Dlaždice keramické	m2	19,110	20,00	382,20
116	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9,000	3,50	31,50
	D	776	Podlahy poviakové				825,37
117	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	16,200	2,20	35,64
118	K	776411000.S	Lepenie podlahových líšt soklových	m	15,300	6,50	99,45
119	M	283410017900.S	Soklová PVC lišta z PVC podlahoviny	m	15,606	5,00	78,03
120	K	776511820.S	Odstránenie poviakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	19,170	3,50	67,10
121	K	776541100.S	Lepenie poviakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	m2	19,170	8,00	153,36
122	M	284110000110.S	Podlaha PVC heterogénna, hrúbka do 2,5 mm	m2	19,745	17,50	345,54
123	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením poviakových podláh	m2	19,170	1,00	19,17
124	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením poviakových podláh	m2	19,170	1,20	23,00
125	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy poviakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	12,000	0,34	4,08
	D	781	Obklady keramické				3 223,98
126	K	781445415.S	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek keramických kladených do flexibilného tmelu, špárovanie flexibilnou špárovacou hmotou	m2	57,220	32,00	1 831,04
127	M	597640001200.S	Obkladačky keramické hladké	m2	58,364	20,00	1 167,28
128	K	781445900.S	Príplatok za použitie rozdeľovacích a ukončovacích líšt a profilov vrátane ich dodávky	m2	57,220	3,00	171,66
129	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	27,000	2,00	54,00
	D	783	Nátery				154,70
130	K	733894612.S	Náter farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, biely náter sadrokartónových stropov 2x	m2	18,200	5,00	91,00
131	K	733894622.S	Náter farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, biely náter sadrokartónových stien 2x	m2	18,200	3,50	63,70
	D	784	Maľby				871,48
132	K	734402801.S	Odstránenie maľieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	70,000	1,10	77,00
133	K	734410110.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m	m2	70,000	1,50	105,00
134	K	734418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	37,370	0,90	33,63
135	K	734430030.S	Maľby disperzné tónované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	70,000	4,00	280,00
136	K	734482911.S	Oprava stien stierkou v rozsahu do 30 % výšky do 3,80 m	m2	70,000	4,00	280,00
137	K	734483911.S	Oprava stropov stierkou v rozsahu do 30 % výšky do 3,80 m	m2	19,170	5,00	95,85

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÉ UPRAVY SPOJENEJ ŠKOLY JÁNA VOJTAŠŠÁKA
Objekt: SO 01 - Spojená škola
Časť: **b1 - zdravotníka - sociálne zariadenie č.1**

JKSO:
Mesto: Žilina - Vlčince

KS:
Dátum: 07.06.2024

Objednávateľ:
Spojenná škola Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina Vlčince

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
JMKTN s.r.o.

IČO: 50877887
IČ DPH: SK2120508500

Projektant:
Katarína Trnková

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Michal Moravec

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 186,70

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
-----	-------------	-------------	------------

Cena s DPH v EUR 8 624,04

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

 **JMKTN s.r.o.**
Na Hôrke 479/33, 01003 ŽILINA
IČO: 50877887 / IČ DPH: SK2120503500

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY SPOJENEJ ŠKOLY JÁNA VOJTAŠŠÁKA

Objekt: SO 01 - Spojená škola

Časť: **b1 - zdravotníka - sociálne zariadenie č.1**

Miesto: Žilina - Vlčince

Dátum: 07.06.2024

Objednávateľ: Spojená škola Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina Vlčince


Projektant: Katarína Trnková


Zhotoviteľ: JMKTN s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Michal Moravec

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	7 186,70
HSV - Práce a dodávky HSV	566,19
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	566,19
PSV - Práce a dodávky PSV	6 620,51
713 - Izolácie tepelné	154,73
721 - Zdravotníka - vnútorná kanalizácia	760,06
722 - Zdravotníka - vnútorný vodovod	1 089,40
725 - Zdravotníka - zariadenie predmety	4 485,60
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	130,72

 **JMKTN s.r.o.**
Na Hôrke 479/33, 01003 ŽILINA
IČO: 50877887 IČ DPH: SK2120503500



ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY SPOJENEJ ŠKOLY JÁNA VOJTAŠŠÁKA
 Objekt: SO 01 - Spojená škola
 Časť: b1 - zdravotníka - sociálne zariadenie č.1

Miesto: Žilina - Vlčince
 Objednávateľ: Spojená škola Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina Vlčince
 Zhotoviteľ: JMKTN s.r.o.

Dátum: 07.06.2024
 Projektant: Katarína Trnková
 Spracovateľ: Ing. Michal Moravec

PO	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 186,70

D	HSV		Práce a dodávky HSV				566,19
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				566,19
1	K	974031153.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maľtu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t	m	10,000	6,00	60,00
2	K	974042553.S	Vysekanie rýh v betonovej dlažbe do hĺbky 100 mm a šírky do 100 mm, -0,02200t	m	10,000	6,00	60,00
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,018	17,00	17,31
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7,126	0,70	4,99
5	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	1,018	12,00	12,22
6	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	8,144	1,30	10,59
7	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,018	60,00	61,08
8	K	HZS000112.S	Siabebno montážne práce náročnejšie, (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - iné práce	hod	20,000	17,00	340,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 620,51
D	713		Izolácie tepelné				154,73
9	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	37,000	2,50	92,50
10	M	283310025200.S	izolačná trubica elastomérová dxhr. 18x6 mm, dl. 2 m, pre izolovanie chladenia, klimatizácie, vzduchotechniky, vody a kúrenia	m	25,500	1,50	38,25
11	M	283310025300.S	izolačná trubica elastomérová dxhr. 22x6 mm, dl. 2 m, pre izolovanie chladenia, klimatizácie, vzduchotechniky, vody a kúrenia	m	12,240	1,80	22,03
12	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,500	1,30	1,95
D	721		Zdravotníka - vnútorná kanalizácia				760,06
13	K	721170962.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia do D 63 mm	ks	5,000	15,00	75,00
14	K	721170965.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110	ks	3,000	22,00	66,00
15	K	721170972.S	Oprava odpadového potrubia novodurového krátenie rúr do D 63 mm	ks	1,000	0,50	0,50
16	K	721170975.S	Oprava odpadového potrubia novodurového krátenie rúr D 110 mm	ks	2,000	11,08	22,16
85	M	286540144500.S	Uzatváracie zátky PE D 110 mm	ks	1,000	5,00	5,00
17	K	721171720.S	Potrubie odhlučnené odpadové prípojné DN 40	m	7,000	15,00	105,00
18	K	721171721.S	Potrubie odhlučnené odpadové prípojné DN 50	m	5,000	25,00	125,00
19	K	721171724.S	Potrubie odhlučnené odpadové prípojné DN 110	m	4,000	42,00	168,00
20	K	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	8,000	3,00	24,00
21	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	1,000	4,00	4,00
22	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	4,000	5,00	20,00
23	K	721210812.S	Demontáž vpustu podlahového DN 70, -0,02756t	ks	1,000	6,00	6,00
24	K	721213000.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	1,000	15,00	15,00



JMKTN s.r.o.
 Na Hôrke 479/33, 01003 ŽILINA
 IČO: 5087788 / IČ DPH: SK2120503500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	256630021850.S	Podlahový vtok nízky s vertikálnym odtokom D 50 mm, rošt 100x100 mm, telo PE-HD, rošt nerez	ks	1,000	85,00	85,00
26	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	16,000	0,80	12,80
27	K	721300945.S	Prečistenie podlahových vpustov do DN 100	ks	1,000	20,00	20,00
28	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,400	1,50	6,60
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				1 089,40
29	K	722131931.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 15	ks	3,000	15,00	45,00
30	K	722131932.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	4,000	17,00	68,00
31	K	722171130.S	Plasthlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 16 mm	m	25,000	15,00	375,00
32	K	722171132.S	Plasthlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm	m	12,000	20,00	240,00
33	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	4,000	17,00	68,00
34	M	197730077700.S	Nástenka lisovacia koncová 16x1/2"F, PN 10	ks	4,000	4,50	18,00
35	K	722220121.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	8,000	3,60	28,80
36	M	197730077700.S	Nástenka lisovacia koncová 16x1/2"F, PN 10	ks	16,000	4,50	72,00
37	M	3195300197	Montážna šablóna pre nástenku rozteč, 100-150 mm	ks	8,000	3,60	28,80
38	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	2,000	5,00	10,00
39	M	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	2,000	7,20	14,40
40	K	722221175.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	1,000	5,00	5,00
41	M	551210021600.S	Ventil poistný pre kúrenie 3/4", PN 10, mosadz	ks	1,000	22,00	22,00
42	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	37,000	1,20	44,40
43	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	37,000	1,20	44,40
44	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8,000	0,70	5,60
D 725			Zdravotechnika - zariadenie predmety				4 485,60
45	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	3,000	7,00	21,00
46	K	725119303.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s zvislým odpadom	ks	2,000	29,00	58,00
47	M	642340000500.S	Misa záchodová keramickej kombinovanej	ks	2,000	165,00	330,00
48	K	725119415.S	Montáž záchodových mís keramickej zavesených bezbariérových	ks	1,000	25,00	25,00
49	M	642360004900.S	Misa záchodová keramickej zavesená bezbariérová	ks	1,000	245,00	245,00
50	K	725129201.S	Montáž pisoáru keramickej bez splachovacej nádrže	ks	1,000	25,00	25,00
51	M	642510000100.S	Pisoár keramickej dátsky	ks	1,000	145,00	145,00
52	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	1,000	42,00	42,00
53	M	552370000100.S	Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	1,000	580,00	580,00
54	K	725149740.S	Montáž predstenového systému pisoárov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	1,000	42,00	42,00
55	M	552370000900.S	Predstenový systém pre pisoár do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	1,000	122,00	122,00
56	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	4,000	5,00	20,00
57	K	725219401.S	Montáž umývadla keramickej na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	7,000	35,00	245,00
58	M	642110004300.S	Umývadlo keramickej bežný typ	ks	6,000	90,00	540,00
59	M	642110004350.S	Umývadlo keramickej pre imobilné	ks	1,000	125,00	125,00
60	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	3,000	2,50	7,50
61	M	642370003860.S	Záchodová doska klasická termoplastová	ks	3,000	45,00	135,00
62	K	725330820.S	Demontáž výievky bez výtokovej armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, diturvitovej, -0,03470t	súb.	1,000	9,00	9,00
66	K	725333360.S	Montáž výievky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	15,00	15,00
67	M	642710000100.S	Výievka stojatá keramickej s plastovou mrežou	ks	1,000	120,00	120,00
63	K	725539101.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 50 L	ks	1,000	22,00	22,00
64	M	541320005400.S	Ohrievač vody elektrický tlakový závesný akumuláčný, objem 50 l	ks	1,000	210,00	210,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	K	725810811.S	Demontáž výtokového ventilu nástenného, -0,00049t	ks	3,000	5,00	15,00
66	K	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	4,000	8,00	32,00
67	M	551110020000.S	Gul'ový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	4,000	9,00	36,00
68	K	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	13,000	8,00	104,00
69	M	551110019900.S	Gul'ový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, bez matice, chrómovaná mosadz	ks	13,000	9,00	117,00
70	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	5,000	5,00	25,00
71	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	7,000	15,00	105,00
72	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	7,000	85,00	595,00
73	K	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	5,00	5,00
74	M	551450000200.S	Batéria výlevková nástenná jednopáková, chróm	ks	1,000	22,00	22,00
75	K	725840870.S	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	1,000	3,00	3,00
76	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	5,00	5,00
77	M	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	1,000	95,00	95,00
78	K	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	4,000	1,00	4,00
79	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	ks	7,000	8,00	56,00
80	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	7,000	25,00	175,00
81	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	27,000	0,30	8,10
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				130,72
82	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg jednotlivu	kg	5,000	9,00	45,00
83	M	553999006000.S	Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - konštrukcie stredne až veľmi zložité - drobné pomocné oceľové konštrukcie pre montáže zdravotníckych zariadení	KG	5,000	17,00	85,00
84	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,800	0,90	0,72


JMKTN s.r.o.
 Na Hôrke 479/33, 010C3 ŽILINA
 IČO: 5087788/ IČ DPH: SK2120503530

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY SPOJENEJ ŠKOLY JÁNA VOJTAŠŠÁKA,
Objekt: SO 01 - Spojená škola
Časť: **1.2 - zdravotníka - sociálne zariadenie č.2**

JKSO:
Miesto: Žilina - Vičince

KS:
Dátum: 07.06.2024

Objednávateľ:
Spojenná škola Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina Vičince

IČO:
IČ DPH:
IČO: 50877887
IČ DPH: SK2120508500

Zhotoviteľ:
JMKTN s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Katarína Trnková

Spracovateľ:
Ing. Michal Moravec

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 404,37

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
-----	-------------	-------------	------------

Cena s DPH 6 485,24 v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis. Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

 **JMKTN s.r.o.**
Na Hôrke 479/33, 01003 ŽILINA
IČO: 50877887 IČ DPH: SK2120503500

Dátum a podpis. Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY SPOJENEJ ŠKOLY JÁNA VOJTAŠŠÁKA,

Objekt: SO 01 - Spojená škola

Časť: **b2 - zdravotníka - sociálne zariadenie č.2**

Miesto: Žilina - Vlčince

Dátum: 07.06.2024

Objednávateľ: Spojená škola Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina Vlčince

Projektant: Katarína Trnková

Zhotoviteľ: JMKTN s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Michal Moravec

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	5 404,37
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	562,83
PSV - Práce a dodávky PSV	4 841,54
713 - Izolácie tepelné	142,64
721 - Zdravotníka - vnútorná kanalizácia	1 024,38
722 - Zdravotníka - vnútorný vodovod	962,20
725 - Zdravotníka - zariadenie predmety	2 581,60
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	130,72

 **JMKTN s.r.o.**

Na Hôrke 479/33, 01003 ŽILINA
IČO: 50877887 IČ DPH: SK2120503500

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY SPOJENEJ ŠKOLY JÁNA VOJTAŠŠÁKA

Objekt: SO 01 - Spojená škola

Časť: b2 - zdravotníka - sociálne zariadenie č.2

Miesto: Žilina - Vlčince

Dátum: 07.06.2024

Objednávateľ: Spojená škola Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina Vlčince

Projektant: Katarína Trnková

Zhotoviteľ: JMKTN s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Michal Moravec

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 404,37

D	HSV		Práce a dodávky HSV				562,83
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				562,83
1	K	974031153.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, - 0,01800t	m	10,000	6,00	60,00
2	K	974042553.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100 mm a šírky do 100 mm, -0,02200t	m	10,000	6,00	60,00
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,986	17,00	16,76
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6,902	0,70	4,83
5	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,986	12,00	11,83
6	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	7,888	1,30	10,25
7	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,986	60,00	59,16
8	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - iné práce	hod	20,000	17,00	340,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 841,54
D	713		Izolácie tepelné				142,64
9	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	34,000	2,50	85,00
10	M	283310025200.S	Izolačná trubica elastomérová dxhr. 18x6 mm, dl. 2 m, pre izolovanie chladenia, klimatizácie, vzduchotechniky, vody a kúrenia	m	22,440	1,50	33,66
11	M	283310025300.S	Izolačná trubica elastomérová dxhr. 22x6 mm, dl. 2 m, pre izolovanie chladenia, klimatizácie, vzduchotechniky, vody a kúrenia	m	12,240	1,80	22,03
12	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,500	1,30	1,95
D	721		Zdravotníka - vnútorná kanalizácia				1 024,38
90	K	721100902.S	Oprava potrubia hrdlového pripojenie potrubia na liatinu do DN 100, -0,00042t	ks	4,000	32,00	128,00
13	K	721170962.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia do D 63 mm	ks	1,000	15,00	15,00
14	K	721170965.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110	ks	2,000	22,00	44,00
15	K	721170972.S	Oprava odpadového potrubia novodurového krátenie rúr do D 63 mm	ks	5,000	0,50	2,50
88	M	286540143900.S	Uzatváracie zátky PE D 40 mm	ks	3,000	1,20	3,60
89	M	286540144000.S	Uzatváracie zátky PE D 50 mm	ks	2,000	1,50	3,00
16	K	721170975.S	Oprava odpadového potrubia novodurového krátenie rúr D 110 mm	ks	1,000	11,08	11,08
87	M	286540144500.S	Uzatváracie zátky PE D 110 mm	ks	2,000	5,00	10,00
17	K	721171720.S	Potrubie odhlučnené odpadové prípojné DN 40	m	7,000	15,00	105,00
18	K	721171721.S	Potrubie odhlučnené odpadové prípojné DN 50	m	5,000	25,00	125,00
19	K	721171724.S	Potrubie odhlučnené odpadové prípojné DN 110	m	10,000	42,00	420,00
20	K	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	3,000	3,00	9,00
21	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	1,000	4,00	4,00

 **JMKTN s.r.o.**

Na Hôrke 479/33, 01003 ŽILINA

IČO: 5087788/ IČ DPH: SK2120503500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	4,000	5,00	20,00
24	K	721213000.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	1,000	15,00	15,00
25	M	286630021850.S	Podlahový vtok nízky s vertikálnym odtokom D 50 mm, rošt 100x100 mm, telo PE-HD, rošt nerez	ks	1,000	85,00	85,00
26	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesností kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	22,000	0,80	17,60
28	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,400	1,50	6,60
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				962,20
86	K	722130901.S	Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie vývodu	ks	2,000	5,00	10,00
29	K	722131931.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 15	ks	4,000	15,00	60,00
30	K	722131932.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	4,000	17,00	68,00
31	K	722171130.S	Plasthlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 16 mm	m	22,000	15,00	330,00
32	K	722171132.S	Plasthlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm	m	12,000	20,00	240,00
33	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	4,000	17,00	68,00
34	M	197730077700.S	Nástenka lisovacia koncová 16x1/2" F, PN 10	ks	4,000	4,50	18,00
35	K	722220121.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	5,000	3,60	18,00
36	M	197730077700.S	Nástenka lisovacia koncová 16x1/2" F, PN 10	ks	10,000	4,50	45,00
37	M	3195300197	Montážna šablóna pre nástenku rozteč, 100-150 mm	ks	5,000	3,60	18,00
42	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	34,000	1,20	40,80
43	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	34,000	1,20	40,80
44	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8,000	0,70	5,60
D 725			Zdravotechnika - zariadenie predmety				2 581,60
45	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	4,000	7,00	28,00
46	K	725119308.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s zvislým odpadom	ks	3,000	29,00	87,00
47	M	642340000500.S	Misa záchodová keramickej kombinovaná	ks	2,000	165,00	330,00
49	M	642360004550.S	Misa záchodová keramickej kombinovaná bezbariérová	ks	1,000	245,00	245,00
85	K	725122813.S	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t	súb.	2,000	6,00	12,00
50	K	725129201.S	Montáž pisoáru keramickeho bez splachovacej nádrže	ks	1,000	25,00	25,00
51	M	642510000100.S	Pisoár keramickej detský	ks	1,000	145,00	145,00
54	K	725149740.S	Montáž predstenového systému pisoárov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	1,000	42,00	42,00
55	M	552370000900.S	Predstenový systém pre pisoár do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	1,000	122,00	122,00
56	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	3,000	5,00	15,00
57	K	725219401.S	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	3,000	35,00	105,00
58	M	642110004300.S	Umývadlo keramickej bežný typ	ks	2,000	90,00	180,00
59	M	642110004350.S	Umývadlo keramickej pre imobilného	ks	1,000	125,00	125,00
60	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	3,000	2,50	7,50
61	M	642370003860.S	Záchodová doska klasická termoplastová	ks	3,000	45,00	135,00
93	K	725333351.S	Montáž výlevky nerezovej závesnej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	25,00	25,00
94	M	99050	Nerezová závesná výlevka s mriežkou	ks	1,000	185,00	185,00
65	K	725810811.S	Demontáž výtokového ventilu nástenného, -0,00049t	ks	4,000	5,00	20,00
66	K	725819401.S	Montáž ventilu rohového s prípojovacou rúrkou G 1/2	ks	3,000	8,00	24,00
67	M	551110020000.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	3,000	9,00	27,00
68	K	725819402.S	Montáž ventilu bez prípojovacej rúrky G 1/2	ks	6,000	8,00	48,00
69	M	551110019900.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, bez matice, chrómovaná mosadz	ks	6,000	9,00	54,00
70	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	3,000	5,00	15,00
71	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	3,000	15,00	45,00




JMKTN s.r.o.

Na Hôrke 479/33, 010C3 ŽILINA

IČO: 5087788 / IČ DPH: SK212003520

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
72	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	3,000	85,00	255,00
73	K	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	5,00	5,00
74	M	551450000200.S	Batéria drezová výlevková jednopáková, chróm	ks	1,000	22,00	22,00
76	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	3,00	3,00
77	M	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	1,000	95,00	95,00
78	K	725860320.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	5,000	1,00	5,00
79	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	ks	3,000	8,00	24,00
80	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	3,000	25,00	75,00
91	K	725869351.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50 mm	ks	1,000	8,00	8,00
92	M	551620014100.S	Zápachová uzávierka kolenová d 50/50 mm. pre výlevku	ks	1,000	35,00	35,00
81	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	27,000	0,30	8,10
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				130,72
82	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg jednotlivo	kg	5,000	9,00	45,00
83	M	553999006000.S	Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - konštrukcie stredne až veľmi zložité - drobné pomocné oceľové konštrukcie pre montáže zdravotníckych zariadení	KG	5,000	17,00	85,00
84	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,800	0,90	0,72


JMKTN s.r.o.
 Na Hôrke 479/33, 01003 ŽILINA
 IČO: 5087788/ IČ DPH: SK2120503530

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
STAVEBNÉ UPRAVY SPOJENEJ ŠKOLY JÁNA VOJTAŠŠÁKA
Objekt:
SO 01 - Spojená škola
Časť:
c - elektroinštalácia

JKSO:
Miesto: Žilina - Vičince

KS:
Dátum: 07.06.2024

Objednávateľ:
Spojená škola Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina Vičince

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
JMKTN s.r.o.

IČO: 50877887
IČ DPH: SK2120508500

Projektant:
Ing. Vladimír Krčmárek

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Michal Moravec

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 142,89



DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
-----	-------------	-------------	------------

Cena s DPH v EUR 12 171,47

Projektant _____ Spracovateľ _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Objednávateľ _____ Zhotoviteľ _____

 **JMKTN s.r.o.**
Na Hôrke 479/33, 01003 ŽILINA
IČO: 5087788 / IČ DPH: SK2120503500


Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY SPOJENEJ ŠKOLY JANA VOJTAŠŠÁKA

Objekt:

SO 01 - Spojená škola

Časť:

c - elektroinštalácia

Miesto:

Žilina - Vlčince

Dátum:

07.06.2024

Objednávateľ:

Spojená škola Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina Vlčince

Projektant:

Ing. Vladimír Krčmárek

Zhotoviteľ:

JMKTN s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Michal Moravec

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

10 142,89

HSV - Práce a dodávky HSV

954,59

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

126,20

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

816,00

99 - Presun hmôt HSV

12,39

PSV - Práce a dodávky PSV

204,00

734 - Maľby

204,00

M - Práce a dodávky M

6 768,30

21-M - Elektromontáže

6 768,30

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2 216,00



JMKTN s.r.o.

Na Hôrke 479/33, 01003 ŽILINA

IČO: 5087788 / IČ DPH: SK2120503500

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY SPOJENEJ ŠKOLY JÁNA VOJTAŠŠÁKA
 Objekt: SO 01 - Spojená škola
 Časť: c - elektroinštalácia

Miesto: Žilina - Vlčince Dátum: 07.06.2024
 Objednávateľ: Spojená škola Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina Vlčince Projektant: Ing. Vladimír Krčmárek
 Zhotoviteľ: JMKTN s.r.o. Spracovateľ: Ing. Michal Moravec

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							10 142,89
D	HSV		Práce a dodávky HSV				954,59
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				126,20
1	K	611425531.S	Omietka rýh v stropoch maltou vápennou šírky do 150 mm omietkou štukovou	m2	5,800	11,00	63,80
2	K	612423531.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	7,800	8,00	62,40
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				816,00
3	K	974031121.S	Vysekanie rýh v stene, strope, do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm - ryha pre káble	m	136,000	6,00	816,00
D	99		Presun hmôt HSV				12,39
4	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,563	22,00	12,39
D	PSV		Práce a dodávky PSV				204,00
D	784		Maľby				204,00
5	K	784498911.S	Prehľadanie maliarskou sadrou rýh v stenách a stropoch jednonásobné v miestnosti v. do 3,80 m	m2	13,600	15,00	204,00
D	M		Práce a dodávky M				6 768,30
D	21-M		Elektromontáže				6 768,30
6	K	210010107.S	Lišta elektroinštalácia z PVC 18x13, uložená pevne, vkladacia	m	14,000	2,00	28,00
7	M	345750065400.S	Lišta vkladacia z PVC, LV 18x13 mm	m	14,000	0,80	11,20
8	K	210010301.S	Krabica prístrojová, jednoduchá, spájateľná, bez zapojenia	ks	52,000	1,70	88,40
9	M	345410002400.S	Krabica inštalácia jednoduchá, pre montáž do SDK steny - E115	ks	52,000	0,80	41,60
10	K	210010321.S	Krabica rozvodná - odbočná s viečkom, svorkami, vrátane zapojenia, kruhová	ks	13,000	7,20	93,60
11	M	345410002600.S	Krabica inštalácia jednoduchá, pre montáž do SDK steny - E115 + viečko V68 (EK007) + WAGO svorky	ks	13,000	8,60	111,80
12	K	210011310	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do betónu	ks	60,000	1,50	90,00
13	M	2830402500	Zatlačiacia káblová príchytka plastová TBK-3, 180x7,5, so sťahovacou páskou	ks	60,000	0,36	21,60
14	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia do 2,5 mm2 (vývodové káble)	ks	36,000	1,30	46,80
15	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia do 6 mm2 (vývodové káble)	ks	12,000	1,90	22,80
16	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	8,000	2,70	21,60
17	M	345340004500.S	Spínač zapustený č.1 Valena Life biely, obj.č. 7 521 01, 230V, 10A, IP 20	ks	8,000	5,80	46,40
18	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	5,000	4,00	20,00
19	M	345340007955	Spínač zapustený č.5 Valena Life biely, obj.č. 7 521 05, 230V, 10A, IP 20	ks	5,000	7,80	39,00
20	K	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	39,000	6,00	234,00
21	M	345520000490	Zásuvka zapustená, jednoduchá Valena Life biela, obj.č. 7 531 80, 250V, 16A, IP 20	ks	39,000	6,30	245,70
22	M	345350004320	Rámik Valena Life jednoduchý biely obj.č. 7 540 01	ks	10,000	1,50	15,00

JMKTN s.r.o.
 Na Hôrke 479/33, 010C3 ŽILINA
 IČO: 5087788 / IČ DPH: SK2120503600

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	345350004330	Rámik Valena Life dvojnásobný biely obj.č. 7 540 02	ks	12,000	2,80	33,60
24	M	345350004340	Rámik Valena Life trojnásobný biely obj.č. 7 540 03	ks	6,000	3,50	21,00
25	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A, montáž do rozvádzača R3	ks	1,000	11,00	11,00
26	M	358220064434	Istič LTN-32B-3, 32 A, AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika B, 3 P, 10 kA	ks	1,000	31,00	31,00
27	K	210120410.S	Prúdový chránič dvojpólový 10A, montáž do rozvádzača R9	ks	1,000	11,00	11,00
28	M	358230015400	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-10B-1N-030AC, 2P, 10 A charakteristika B, 10kA, OEZ	ks	1,000	82,00	82,00
29	K	210190001.S	Montáž rozvádzača zapusteného, do SDK steny, bez zapojenia vodičov	ks	1,000	115,00	115,00
30	M	357140000100.S-R	Rozvádzač zapustený R3.1 - kompletný podľa výkresu E-3	ks	1,000	315,00	315,00
31	K	210201001.S	C - Svetidlo žiarovkové stropné so senzorom, 1x žiarovka - montáž, zapojenie	ks	4,000	15,20	60,80
32	M	348140000100.S	C - Svetidlo žiarovkové stropné s mikrovlnným senzorom pohybu (senzor HF 360°), typ VICTOR - W131-BI, E27, max. 60W, IP 44, biele (Ecolite)	ks	4,000	32,00	128,00
33	M	348140000200	LED žiarovka, E27, 10W, neutrálna biela (4000K - 4500K)	ks	16,000	8,00	128,00
34	K	210201001.S.1	B - Montáž a zapojenie svetidla žiarovkového, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového	ks	12,000	15,00	180,00
35	M	348140000100.S.1	B - Svetidlo žiarovkové stropné, nástenné, 1x E27, typ VICTOR W131/B-BI, 1x E27, max. 60W, IP 44, biele (Ecolite)	ks	12,000	18,50	222,00
36	K	210201041.S	A - Svetidlo stropné LED trubícové, 2x trubica - montáž, zapojenie	ks	33,000	18,00	594,00
37	M	348140000400.S	A - Svetidlo stropné LED trubícové, rastrová leštená mriežka, typ GT - LE120JN-01, 2x T8, 120cm, IP 20 (GTV)	ks	33,000	32,00	1 056,00
38	M	348140000500	Lineárna LED trubica T8 PRO 18W, 4000K, 1700Lm, 120cm, VT-121 (V-TAC), profi trubica	ks	66,000	4,50	297,00
39	K	210290751.S-R	Montáž ventilátora na potrubie, stenu, zapojenie ventilátora, montáž ventilačného potrubia, montáž vetracej mriežky	ks	3,000	25,00	75,00
40	M	429150005240.S-R	Ventilátor s automatickou žalúziou DALAP 150LV, 345m ³ /h, 230V, 32W, D = 150mm (DALAP 41127)	ks	1,000	55,00	55,00
41	M	429150005250.S-R	Ventilátor s automatickou žalúziou DALAP 100LV, 128m ³ /h, 230V, 20W, D = 100mm (DALAP 41101)	ks	2,000	45,00	90,00
42	M	429150005261.S-R	Plastové ventilačné potrubie, pevné, biele, D = 150mm, dl. 1500mm (DALAP 3015)	ks	2,000	15,00	30,00
43	M	429150005262.S-R	Plastová spojka potrubia okrúhla, biela, D = 150mm (DALAP 313)	ks	1,000	2,90	2,90
44	M	429150005263.S-R	Plastové ventilačné potrubie, pevné, biele, D = 100mm, dl. 500mm (DALAP 1005)	ks	2,000	3,40	6,80
45	M	429150005270.S-R	Plastová vetracia mriežka kruhová s prírubou a sieťou D = 150mm, biela (DALAP 8504)	ks	1,000	2,00	2,00
46	M	429150005280.S-R	Plastová vetracia mriežka 154 x 154mm s prírubou a sieťou D = 100mm, biela (DALAP 3252)	ks	2,000	4,50	9,00
47	M	429150005290.S-R	Objímka D = 150mm - držiak potrubia	ks	2,000	2,00	4,00
48	K	210800623.S	Vodič medený uložený v stene, lište, trubke H07V-U (CY) 6žž	m	18,000	1,50	27,00
49	M	341310009100.S	Vodič medený H07V-U 6 mm ² zel.žltý (CY)	m	18,000	0,90	16,20
50	K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený N2XH 3x1,5	m	320,000	1,10	352,00
51	M	34161001430.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 3x1,5 mm ²	m	40,000	1,60	64,00
52	M	34161001431.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm ²	m	280,000	1,60	448,00
53	K	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený N2XH 3x2,5	m	190,000	1,50	285,00
54	M	341610014400.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x2,5 mm ²	m	190,000	1,95	370,50
55	K	210881103.S	Kábel bezhalogénový, medený N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	18,000	2,20	39,60
56	M	341610017100.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x6 mm ²	m	18,000	5,80	104,40
57	K	MV	Murárske výpomoci	%	35,000	3,00	105,00
58	K	PM	Podružný materiál	%	35,000	3,00	105,00
59	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	38,000	3,00	114,00
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				2 216,00
60	K	HZS000111.S	Demontáž existujúcej elektroinštalácie, svetidiel, spínačov, zásuviek	hod	48,000	17,00	816,00
61	K	HZS000113.S	Úprava existujúcich rozvádzačov R3 a R9, montáž a zapojenie nových prístrojov, úprava krytov rozvádzačov	hod	40,000	25,00	1 000,00
62	K	HZS000114.S	Východisková revízia novej elektroinštalácie a rozvádzača R3.1, vypracovanie správy	hod	16,000	25,00	400,00

