
REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Žilina - Vlčince Dátum: 29. 11. 2023

Objednávateľ: IČO:

Spojená škola Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina Vlčince IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:

Ing. Ivana Majčinová IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Miroslav Holeš IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ZS_ZA_Vlcince1

STAVEBNÉ ÚPRAVY SPOJENEJ ŠKOLY JÁNA VOJTAŠŠÁKA,

Vyplň údaj

Neoddeliteľnou a nadradenou súčasťou rozpočtov je technická správa a výkresová časť projektovej dokumentácie. Názvy 
položiek neobsahujú úplný technický popis, spôsob zhotovenia, ani iné podrobnosti . Tie sú zrejmé z technickej správy, 
výkresovej časti projektu, alebo technologických postupov predpísaných výrobcami stavebných hmôt, polotovarov a 

 stavebných technológií.
Ak je v popisoch položiek uvedený názov výrobcu, obchodné označenie, alebo iný výraz smerujúci na konkrétny výrobok, 
je tak len preto, aby bol dostatočne presne opísaný predmet dodávky alebo stavebnej práce. Takýto výrobok, alebo 
stavebnú prácu nie je možné považovať za priame určenie ale len ako príklad použitia.

0,00

0,00

0,00

Výška daneZáklad daneSadzba dane
0,0020,00% 0,00

0,00 0,0020,00%

0,00EUR
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: ZS_ZA_Vlcince1

Stavba:

Miesto: Žilina - Vlčince Dátum:

Objednávateľ: Spojená škola Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina Vlčince Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtov

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Kód

SO 01

Projekt stavby

Vyplň vlastné

Vyplň vlastné

Vyplň vlastné

b1

a2

b2

c

a1

Popis

Spojená škola

zdravotechnika - sociálne zariadenie č.2

zdravotechnika - sociálne zariadenie č.1

sociálne zariadenie č.2 - stavebné úpravy

elektroinštalácia

sociálne zariadenie č.1 - stavebné úpravy

STAVEBNÉ ÚPRAVY SPOJENEJ ŠKOLY JÁNA VOJTAŠŠÁKA,

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena bez DPH [EUR]

0,00

Miroslav Holeš

Ing. Ivana Majčinová

29. 11. 2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena s DPH [EUR]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Žilina - Vlčince Dátum: 29. 11. 2023

Objednávateľ: IČO:

Spojená škola Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina Vlčince IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj

IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:

Ing. Ivana Majčinová IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Miroslav Holeš IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

STAVEBNÉ ÚPRAVY SPOJENEJ ŠKOLY JÁNA VOJTAŠŠÁKA,

SO 01 - Spojená škola

a1 - sociálne zariadenie č.1 - stavebné úpravy

Vyplň údaj
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Žilina - Vlčince Dátum: 29. 11. 2023

Objednávateľ: Spojená škola Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina Vlčince Projektant: Ing. Ivana Majčinová

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: Miroslav Holeš

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 0,00

 4 - Vodorovné konštrukcie 0,00

 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

 99 - Presun hmôt HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00

 722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 0,00

 725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 0,00

 733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 0,00

 734 - Ústredné kúrenie - armatúry 0,00

 735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 0,00

 763 - Drevostavby, sádrokartóny 0,00

 766 - Konštrukcie stolárske 0,00

 767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0,00

 771 - Podlahy z dlaždíc 0,00

 776 - Podlahy povlakové 0,00

 781 - Obklady keramické 0,00

 783 - Nátery 0,00

 784 - Maľby 0,00

STAVEBNÉ ÚPRAVY SPOJENEJ ŠKOLY JÁNA VOJTAŠŠÁKA,

SO 01 - Spojená škola

a1 - sociálne zariadenie č.1 - stavebné úpravy
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Žilina - Vlčince Dátum: 29. 11. 2023

Objednávateľ: Spojená škola Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina Vlčince Projektant: Ing. Ivana Majčinová

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: Miroslav Holeš

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 0,00

1 K 317944311.S
Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených 
otvorov bez zamurovania hláv do č.12

t 0,028 0,00

2 K 340239211.S
Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 akýmikoľvek tehlami 
alebo tvárnicami v stenách hr. do 100 mm

m2 3,780 0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 0,00

3 K 413232211.S
Zamurovanie zhlavia valcovaných nosníkov, výšky do 150 
mm

ks 8,000 0,00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

4 K 612409991.S
Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, 
podláh, obkladov atď.

m 20,000 0,00

5 K 612425931.S
Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo 
dverného štuková

m2 4,120 0,00

6 K 612460111.S
Príprava vnútorného podkladu stien na silno a 
nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom 
nasiakavosti

m2 20,000 0,00

7 K 612460124.S
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod 
obklady

m2 45,800 0,00

8 K 612460231.S
Vnútorná omietka stien cementová hrubá, hr. 10 mm pod 
obklad

m2 34,350 0,00

9 K 612460241.S
Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), 
hr. 10 mm

m2 10,000 0,00

10 K 612460383.S
Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková 
(jemná), hr. 3 mm

m2 10,000 0,00

11 K 615481111.S Pokrytie valcovaných nosníkov rabicovým pletivom m2 4,000 0,00

12 K 631312141.S
Doplnenie existujúcich mazanín akýmkoľvek prostým 
betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách

m3 0,225 0,00

13 K 631319155.S
Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 
8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm

m3 0,225 0,00

14 K 631319175.S
Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. 
obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm

m3 0,225 0,00

15 K 632001051.S
Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery 
a stierky

m2 62,230 0,00

16 M 585520000750.S Adhézny mostík na hladké nenasiakavé podklady kg 9,615 0,00

17 K 632452611.S
Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 
MPa, hr. 3 mm

m2 62,230 0,00

18 K 642942111.S
Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy 
otvoru do 2,5 m2

ks 3,000 0,00

19 M 553310007500.S Zárubňa oceľová 800x1970 mm ks 2,000 0,00

20 M 553310007700.S Zárubňa oceľová 900x1970 mm ks 1,000 0,00

21 K 642944121.S
Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru 
do 2,5 m2

ks 2,000 0,00

22 M 553310007500.S Zárubňa oceľová 800x1970 mm ks 1,000 0,00

23 M 553310007700.S Zárubňa oceľová 900x1970 mm ks 1,000 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

24 K 941955001.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 
podlahy do 1,20 m

m2 70,000 0,00

25 K 952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m m2 62,230 0,00

26 K 952902110.S
Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na 
schodišti, po búraní

m2 71,880 0,00

a1 - sociálne zariadenie č.1 - stavebné úpravy

STAVEBNÉ ÚPRAVY SPOJENEJ ŠKOLY JÁNA VOJTAŠŠÁKA,

SO 01 - Spojená škola
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

27 K 962031132.S
Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z 
tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm,  -
0,19600t

m2 27,624 0,00

28 K 965044201.S
Brúsenie existujúcich betónových podláh alebo podkladov, 
zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t

m2 62,230 0,00

29 K 965044291.S
Príplatok k brúseniu existujúcich betónových podláh, za 
každý ďalší 1 mm hrúbky -0,00200t

m2 124,460 0,00

30 K 965081712.S
Búranie dlažieb, bez podkladného lôžka z keramických 
dlaždíc hr. do 10 mm,  -0,02000t

m2 31,250 0,00

31 K 968061125.S
Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 
suti plochy do 2 m2, -0,02400t

ks 3,000 0,00

32 K 968072455.S
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2,  -
0,07600t

m2 6,400 0,00

33 K 971033631.S
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 
mm,  -0,27000t

m2 4,940 0,00

34 K 974031664.S
Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke 
do 150 mm,  -0,04200t

m 2,500 0,00

35 K 974049153.S
Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 100 mm a š. 
do 100 mm,  -0,02200t

m 1,500 0,00

36 K 974083112.S
Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených 
hĺbky nad 50 do 100 mm

m 4,000 0,00

37 K 978059531.S
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek 
vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2,  -
0,06800t

m2 22,275 0,00

38 K 979011131.S Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m t 12,186 0,00

39 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 12,186 0,00

40 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 
1 km

t 109,674 0,00

41 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 
10 m

t 12,186 0,00

42 K 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
každých ďalších 5 m

t 231,534 0,00

43 K 979089612.S
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií 
(17 09), ostatné

t 12,186 0,00

44 K HZS900113.S
Stavebno montážne práce náročné, odborné, remeselné (Tr 
3) v rozsahu viac ako 8 hodín - iné práce

hod 8,000 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 0,00

45 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

t 2,819 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00

46 K 711111020.S
Izolácia proti zemnej vlhkosti,povrchovej a tlakovej vode do 
1,0 bar dvojzložkovou flexibilnou zmesou vodorovná

m2 2,000 0,00

47 K 711111025.S
Izolácia proti zemnej vlhkosti,povrchovej a tlakovej vode do 
1,0 bar dvojzložkovou flexibilnou zmesou zvislá

m2 4,000 0,00

48 K 711211001.S
Jednozložková hydroizolačná hmota disperzná, náter na 
vnútorne použitie vodorovná

m2 19,810 0,00

49 K 711212001.S
Jednozložková hydroizolačná hmota disperzná, náter na 
vnútorne použitie zvislá

m2 22,900 0,00

50 K 998711202.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 
do 12 m

% 0,00

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 0,00

51 K 722130901.S
Oprava vodovodného potrubia závitového dočasné 
zazátkovanie vývodu

ks 13,000 0,00

52 K 998722202.S
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 
do 12 m

% 0,00

D 725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 0,00

53 K 725110811.S
Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s 
tlakovým splachovačom,  -0,01933t

súb. 3,000 0,00

54 K 725210821.S
Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej 
armatúry,  -0,01946t

súb. 4,000 0,00

55 K 725240811.S Demontáž sprchovej kabíny  -0,08800t súb. 1,000 0,00

56 K 725240812.S Demontáž sprchovej misy  -0,02450t súb. 2,500 0,00

57 K 725291113.S
Montaž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné 
predmety

ks 18,000 0,00

58 M 552260002600.S Sprchová sedačka nástenná sklápacia, nerez/plast ks 1,000 0,00

59 M X000001376 Kúpeľňový vešiak ks 1,000 0,00

60 M 552280013400.S Držiak toaletného papiera ks 3,000 0,00

61 M 634650000100.S Zrkadlo 600x800 mm ks 1,000 0,00

62 M 634650000200.S Zrkadlo 1200x800 mm ks 1,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

63 M 552280005000.S Zásobník na papierové utierky ks 2,000 0,00

64 M 552280005350.S Dávkovač dezinfekčného prostriedku ks 2,000 0,00

65 M 552280005300.S Dávkovač tekutého mydla, obsah 0,85 l ks 2,000 0,00

66 M 429420016300.S Sušič rúk teplovzdušný ks 2,000 0,00

67 M 552280005700.S Kôš nerezový, objem 20 l ks 2,000 0,00

68 M 95540 Prebaľovací pult vyklápací horizontálny ks 1,000 0,00

69 K 725291114.S Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá ks 5,000 0,00

70 M H3897110030001 Madlo pevné ks 3,000 0,00

71 M H3897140030001 Madlo pre imobilného výklopné ks 2,000 0,00

72 K 725330820.S
Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže a 
splachovacieho potrubia, diturvitovej,  -0,03470t

súb. 1,000 0,00

73 K 725810811.S Demontáž výtokových ventilov nástenných,  -0,00049t ks 3,000 0,00

74 K 725820810.S
Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej,  -
0,0026t

súb. 5,000 0,00

75 K 725860820.S
Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre 
zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky, pisoáre  -
0,00085t

ks 4,000 0,00

76 K 998725202.S
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

% 0,00

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 0,00

77 K 733110803.S
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15, 
-0,00100t

m 4,000 0,00

78 K 733191923.S Oprava rozvodov potrubí - privarenie prípojky do DN 15 ks 8,000 0,00

79 K 998733203.S
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 
do 24 m

% 0,00

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 0,00

80 K 734200811.S
Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2 -
0,00045t

ks 4,000 0,00

81 K 734209101.S Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 ks 4,000 0,00

82 K 734209112.S Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 ks 4,000 0,00

83 M I0603015SP Kúrenárske šróbenie - priame - 1/2" ks 4,000 0,00

84 K 734213240.S
Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického 
G 3/8

ks 4,000 0,00

85 M 551210009100.S Ventil odvzdušňovací automatický 3/8” ks 4,000 0,00

86 K 734223120.S
Montáž ventilu závitového termostatického rohového 
jednoregulačného G 1/2

ks 4,000 0,00

87 M 551210033700.S Ventil termostatický jednoregulačný 1/2” ks 4,000 0,00

88 K 734223208.S Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej súb. 4,000 0,00

89 M 551280002000.S
Termostatická hlavica kvapalinová jednoduchá rozsah 
regulácie + 6,5 až +28° C, plast

ks 4,000 0,00

90 K 734300811.S
Demontáž armatúry horúcovodnej, ventil do DN 15,  -
0,00137t

ks 4,000 0,00

91 K 998734203.S Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m % 0,00

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 0,00

92 K 735151822.S
Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm,  -0,04675t

ks 4,000 0,00

93 K 735154142.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm

ks 4,000 0,00

94 M 484530066200.S
Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhĺ 
600x1100x100 mm, s bočným pripojením a dvoma 
konvektormi

ks 4,000 0,00

95 K 998735202.S
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 
do 12 m

% 0,00

D 763 Drevostavby, sádrokartóny 0,00

96 K 763115514.S
Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito 
opláštená doskou štandardnou A 2x12,5 mm, TI 100 mm

m2 23,575 0,00

97 K 763115714.S
Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito 
opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, TI 100 
mm

m2 6,600 0,00

98 K 763119522.S
Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná 
oceľová konštrukcia, dvojité opláštenie,  -0,05447t

m2 19,324 0,00

99 K 763120011.S
Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne 
zariadenia, kca CD+UD, dvojito opláštená doskou 
impregnovanou H2 2x12,5 mm

m2 19,125 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

100 K 763138220.S
Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej 
podkonštrukcií CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm

m2 11,060 0,00

101 K 763138222.S
Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej 
podkonštrukcií CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm

m2 19,810 0,00

102 K 998763403.S
Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách 
(objektoch) výšky od 7 do 24 m

% 0,00

D 766 Konštrukcie stolárske 0,00
103 K 766124100.S Montáž deliacich stienok záchodových m2 12,900 0,00

104 M HK Záchodová deliace stienky s dverami aj bez dvier m2 12,900 0,00

105 K 766662112.S
Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového 
poldrážkového, do zárubne, vrátane kovania

ks 5,000 0,00

106 M S1 Dvere drevené vnútorné kompletizované 800/1970 mm plné kus 2,000 0,00

107 M S2 Dvere drevené vnútorné kompletizované 800/1970 mm plné kus 1,000 0,00

108 M S3 Dvere drevené vnútorné kompletizované 900/1970 mm plné kus 1,000 0,00

109 M S4 Dvere drevené vnútorné kompletizované 900/1970 mm plné kus 1,000 0,00

110 K 766662152.S Montáž nadsvetlíka výšky do 500 mm ks 4,000 0,00

111 M 611830011900.S Nadsvetlík dverový, šírka 900 mm, výška 500 mm ks 3,000 0,00

112 M 611830011910.S Nadsvetlík dverový, šírka 1000 mm, výška 500 mm ks 1,000 0,00

113 K 766662162.S Montáž nadsvetlíka výšky nad 500 mm ks 2,000 0,00

114 M 611830012000.S Nadsvetlík, dverový šírka 1400 mm, výška 600 mm ks 2,000 0,00

115 K 766694983.S
Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, 
dĺžky nad 1600 mm, -0,008t

ks 2,000 0,00

116 K 766695212.S Montáž prahu dverí, jednokrídlových ks 3,000 0,00

117 M 611890003900.S Prah dubový, dĺžka 810 mm, šírka 100 mm ks 3,000 0,00

118 K 766699612.S
Montáž krytov vykurovacieho telesa drevených z tvrdého 
dreva

m2 6,000 0,00

119 M 61192000000.S Drevený kryt vykurovacieho telesa m2 6,000 0,00

120 K 998766201.S
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 
6 m

% 0,00

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 0,00

121 K 767132811.S
Demontáž stien a priečok z plechu skrutkovaných,  -
0,01800t

m2 14,700 0,00

122 K 998767201.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky do 6 m

% 0,00

D 771 Podlahy z dlaždíc 0,00

123 K 771576109.S Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného m2 19,810 0,00

124 M 597649830000.S Dlaždice keramické m2 20,801 0,00

125 K 998771202.S
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 
do 12 m

% 0,00

D 776 Podlahy povlakové 0,00
126 K 776401800.S Demontáž soklíkov alebo líšt m 36,830 0,00

127 K 776411000.S Lepenie podlahových líšt soklových m 37,050 0,00

128 M 283410017900.S Soklová PVC lišta z PVC podlahoviny m 37,791 0,00

129 K 776511820.S
Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy 
lepených s podložkou,  -0,00100t

m2 43,105 0,00

130 K 776541100.S Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch m2 42,420 0,00

131 M 284110000110.S Podlaha PVC heterogénna, hrúbka do 2,5 mm m2 43,693 0,00

132 K 776990105.S Vysávanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh m2 42,420 0,00

133 K 776990110.S Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh m2 42,420 0,00

134 K 998776202.S
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 
6 do 12 m

% 0,00

D 781 Obklady keramické 0,00

135 K 781445415.S
Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek 
keramických kladených do flexibilného tmelu, špárovanie 
flexibilnou špárovacou hmotou

m2 45,800 0,00

136 M 597640001200.S Obkladačky keramické hladké m2 46,716 0,00

137 K 781445900.S
Príplatok za použitie rozdeľovcích a ukončovacích líšt a 
profilov vrátane ich dodávky

m2 45,800 0,00

138 K 998781202.S
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 
6 do 12 m

% 0,00

D 783 Nátery 0,00
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139 K 783894612.S
Náter farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, 
biely náter sadrokartónových stropov 2x

m2 30,870 0,00

140 K 783894622.S
Náter farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, 
biely náter sadrokartónových stien 2x

m2 53,750 0,00

D 784 Maľby 0,00

141 K 784402801.S Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, -0,0003 t m2 100,000 0,00

142 K 784410110.S
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky 
nad 3,80 m

m2 100,000 0,00

143 K 784418011.S
Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v 
miestnostiach alebo na schodisku

m2 62,230 0,00

144 K 784430030.S
Maľby disperzné tónované dvojnásobné, ručne nanášané na 
jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m

m2 100,000 0,00

145 K 784482911.S Oprava stien stierkou v rozsahu do 30 % výšky do 3,80 m m2 70,000 0,00

146 K 784483911.S Oprava stropov stierkou v rozsahu do 30 % výšky do 3,80 m m2 31,360 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Žilina - Vlčince Dátum: 29. 11. 2023

Objednávateľ: IČO:

Spojená škola Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina Vlčince IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj

IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:

Ing. Ivana Majčinová IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Miroslav Holeš IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

STAVEBNÉ ÚPRAVY SPOJENEJ ŠKOLY JÁNA VOJTAŠŠÁKA,

SO 01 - Spojená škola

a2 - sociálne zariadenie č.2 - stavebné úpravy

Vyplň údaj
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Žilina - Vlčince Dátum: 29. 11. 2023

Objednávateľ: Spojená škola Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina Vlčince Projektant: Ing. Ivana Majčinová

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: Miroslav Holeš

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 0,00

 4 - Vodorovné konštrukcie 0,00

 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

 99 - Presun hmôt HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00

 722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 0,00

 725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 0,00

 733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 0,00

 734 - Ústredné kúrenie - armatúry 0,00

 735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 0,00

 763 - Drevostavby, sádrokartóny 0,00

 766 - Konštrukcie stolárske 0,00

 767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0,00

 771 - Podlahy z dlaždíc 0,00

 776 - Podlahy povlakové 0,00

 781 - Obklady keramické 0,00

 783 - Nátery 0,00

 784 - Maľby 0,00

STAVEBNÉ ÚPRAVY SPOJENEJ ŠKOLY JÁNA VOJTAŠŠÁKA,

SO 01 - Spojená škola

a2 - sociálne zariadenie č.2 - stavebné úpravy
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Žilina - Vlčince Dátum: 29. 11. 2023

Objednávateľ: Spojená škola Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina Vlčince Projektant: Ing. Ivana Majčinová

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: Miroslav Holeš

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 0,00

1 K 317944311.S
Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených 
otvorov bez zamurovania hláv do č.12

t 0,043 0,00

2 K 340239211.S
Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 akýmikoľvek tehlami 
alebo tvárnicami v stenách hr. do 100 mm

m2 1,890 0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 0,00

3 K 413232211.S
Zamurovanie zhlavia valcovaných nosníkov, výšky do 150 
mm

ks 12,000 0,00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

4 K 612409991.S
Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, 
podláh, obkladov atď.

m 15,000 0,00

5 K 612425931.S
Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo 
dverného štuková

m2 6,160 0,00

6 K 612460111.S
Príprava vnútorného podkladu stien na silno a 
nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom 
nasiakavosti

m2 15,000 0,00

7 K 612460124.S
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod 
obklady

m2 57,220 0,00

8 K 612460231.S
Vnútorná omietka stien cementová hrubá, hr. 10 mm pod 
obklad

m2 42,915 0,00

9 K 612460241.S
Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), 
hr. 10 mm

m2 2,000 0,00

10 K 612460383.S
Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková 
(jemná), hr. 3 mm

m2 2,000 0,00

11 K 615481111.S Pokrytie valcovaných nosníkov rabicovým pletivom m2 6,000 0,00

12 K 631312141.S
Doplnenie existujúcich mazanín akýmkoľvek prostým 
betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách

m3 0,300 0,00

13 K 631319155.S
Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 
8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm

m3 0,300 0,00

14 K 631319175.S
Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. 
obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm

m3 0,300 0,00

15 K 632001051.S
Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery 
a stierky

m2 37,370 0,00

16 M 585520000750.S Adhézny mostík na hladké nenasiakavé podklady kg 5,774 0,00

17 K 632452611.S
Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 
MPa, hr. 3 mm

m2 37,370 0,00

18 K 642944121.S
Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru 
do 2,5 m2

ks 3,000 0,00

19 M 553310007500.S Zárubňa oceľová 800x1970 mm ks 2,000 0,00

20 M 553310007700.S Zárubňa oceľová 900x1970 mm ks 1,000 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

21 K 941955001.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 
podlahy do 1,20 m

m2 40,000 0,00

22 K 952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m m2 37,370 0,00

23 K 952902110.S
Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na 
schodišti, po búraní

m2 38,780 0,00

24 K 962031132.S
Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z 
tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm,  -
0,19600t

m2 9,525 0,00

25 K 965044201.S
Brúsenie existujúcich betónových podláh alebo podkladov, 
zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t

m2 37,370 0,00

26 K 965044291.S
Príplatok k brúseniu existujúcich betónových podláh, za 
každý ďalší 1 mm hrúbky -0,00200t

m2 74,740 0,00

a2 - sociálne zariadenie č.2 - stavebné úpravy

STAVEBNÉ ÚPRAVY SPOJENEJ ŠKOLY JÁNA VOJTAŠŠÁKA,

SO 01 - Spojená škola
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

27 K 965081712.S
Búranie dlažieb, bez podkladného lôžka z keramických 
dlaždíc hr. do 10 mm,  -0,02000t

m2 19,170 0,00

28 K 968061125.S
Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 
suti plochy do 2 m2, -0,02400t

ks 2,000 0,00

29 K 968072455.S
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2,  -
0,07600t

m2 3,200 0,00

30 K 971033631.S
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 
mm,  -0,27000t

m2 6,680 0,00

31 K 974031664.S
Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke 
do 150 mm,  -0,04200t

m 3,750 0,00

32 K 974049153.S
Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 100 mm a š. 
do 100 mm,  -0,02200t

m 2,000 0,00

33 K 974083112.S
Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených 
hĺbky nad 50 do 100 mm

m 4,000 0,00

34 K 978059531.S
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek 
vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2,  -
0,06800t

m2 25,950 0,00

35 K 979011131.S Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m t 7,405 0,00

36 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 7,405 0,00

37 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 
1 km

t 66,645 0,00

38 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 
10 m

t 7,405 0,00

39 K 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
každých ďalších 5 m

t 140,695 0,00

40 K 979089612.S
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií 
(17 09), ostatné

t 7,405 0,00

41 K HZS900113.S
Stavebno montážne práce náročné, odborné, remeselné (Tr 
3) v rozsahu viac ako 8 hodín - iné práce

hod 8,000 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 0,00

42 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

t 2,752 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00

43 K 711111020.S
Izolácia proti zemnej vlhkosti,povrchovej a tlakovej vode do 
1,0 bar dvojzložkovou flexibilnou zmesou vodorovná

m2 2,000 0,00

44 K 711111025.S
Izolácia proti zemnej vlhkosti,povrchovej a tlakovej vode do 
1,0 bar dvojzložkovou flexibilnou zmesou zvislá

m2 4,000 0,00

45 K 711211001.S
Jednozložková hydroizolačná hmota disperzná, náter na 
vnútorne použitie vodorovná

m2 18,200 0,00

46 K 711212001.S
Jednozložková hydroizolačná hmota disperzná, náter na 
vnútorne použitie zvislá

m2 28,610 0,00

47 K 998711202.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 
do 12 m

% 0,00

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 0,00

48 K 722130901.S
Oprava vodovodného potrubia závitového dočasné 
zazátkovanie vývodu

ks 15,000 0,00

49 K 998722202.S
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 
do 12 m

% 0,00

D 725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 0,00

50 K 725110811.S
Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s 
tlakovým splachovačom,  -0,01933t

súb. 3,000 0,00

51 K 725122813.S Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom,  -0,01720t súb. 2,000 0,00

52 K 725210821.S
Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej 
armatúry,  -0,01946t

súb. 4,000 0,00

53 K 725291113.S
Montaž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné 
predmety

ks 24,000 0,00

54 M 552260002600.S Sprchová sedačka nástenná sklápacia, nerez/plast ks 1,000 0,00

55 M X000001376 Kúpeľňový vešiak ks 1,000 0,00

56 M 552280013400.S Držiak toaletného papiera ks 3,000 0,00

57 M 634650000100.S Zrkadlo 600x800 mm ks 3,000 0,00

58 M 552280005000.S Zásobník na papierové utierky ks 3,000 0,00

59 M 552280005350.S Dávkovač dezinfekčného prostriedku ks 3,000 0,00

60 M 552280005300.S Dávkovač tekutého mydla, obsah 0,85 l ks 3,000 0,00

61 M 429420016300.S Sušič rúk teplovzdušný ks 3,000 0,00

62 M 552280005700.S Kôš nerezový, objem 20 l ks 3,000 0,00

63 M 95540 Prebaľovací pult vyklápací horizontálny ks 1,000 0,00

64 K 725291114.S Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá ks 5,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

65 M 3H3897110030001 Madlo pevné ks 3,000 0,00

66 M H3897140030001 Madlo pre imobilného výklopné ks 2,000 0,00

67 K 725330820.S
Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže a 
splachovacieho potrubia, diturvitovej,  -0,03470t

súb. 1,000 0,00

68 K 725810811.S Demontáž výtokových ventilov nástenných,  -0,00049t ks 3,000 0,00

69 K 725820810.S
Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej,  -
0,0026t

súb. 5,000 0,00

70 K 725860820.S
Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre 
zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky, pisoáre  -
0,00085t

ks 4,000 0,00

71 K 998725202.S
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

% 0,00

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 0,00

72 K 733110803.S
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15, 
-0,00100t

m 2,000 0,00

73 K 733191923.S Oprava rozvodov potrubí - privarenie prípojky do DN 15 ks 4,000 0,00

74 K 998733203.S
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 
do 24 m

% 0,00

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 0,00

75 K 734200811.S
Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2 -
0,00045t

ks 2,000 0,00

76 K 734209101.S Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 ks 2,000 0,00

77 K 734209112.S Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 ks 2,000 0,00

78 M I0603015SP Kúrenárske šróbenie - priame - 1/2" ks 2,000 0,00

79 K 734213240.S
Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického 
G 3/8

ks 2,000 0,00

80 M 551210009100.S Ventil odvzdušňovací automatický 3/8” ks 2,000 0,00

81 K 734223120.S
Montáž ventilu závitového termostatického rohového 
jednoregulačného G 1/2

ks 2,000 0,00

82 M 551210033700.S Ventil termostatický jednoregulačný 1/2” ks 2,000 0,00

83 K 734223208.S Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej súb. 2,000 0,00

84 M 551280002000.S
Termostatická hlavica kvapalinová jednoduchá rozsah 
regulácie + 6,5 až +28° C, plast

ks 2,000 0,00

85 K 734300811.S
Demontáž armatúry horúcovodnej, ventil do DN 15,  -
0,00137t

ks 2,000 0,00

86 K 998734203.S Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m % 0,00

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 0,00

87 K 735151822.S
Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm,  -0,04675t

ks 2,000 0,00

88 K 735154142.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm

ks 2,000 0,00

89 M 484530066200.S
Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhĺ 
600x1100x100 mm, s bočným pripojením a dvoma 
konvektormi

ks 2,000 0,00

90 K 998735202.S
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 
do 12 m

% 0,00

D 763 Drevostavby, sádrokartóny 0,00

91 K 763115712.S
Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 50, dvojito 
opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, TI 50 mm

m2 9,525 0,00

92 K 763115714.S
Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito 
opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, TI 100 
mm

m2 9,525 0,00

93 K 763120011.S
Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne 
zariadenia, kca CD+UD, dvojito opláštená doskou 
impregnovanou H2 2x12,5 mm

m2 6,450 0,00

94 K 763138222.S
Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej 
podkonštrukcií CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm

m2 18,200 0,00

95 K 998763403.S
Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách 
(objektoch) výšky od 7 do 24 m

% 0,00

D 766 Konštrukcie stolárske 0,00
96 K 766124100.S Montáž deliacich stienok záchodových m2 11,580 0,00

97 M HK Záchodová deliace stienky s dverami aj bez dvier m2 11,580 0,00

98 K 766662112.S
Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového 
poldrážkového, do zárubne, vrátane kovania

ks 3,000 0,00

99 M S5 Dvere drevené vnútorné kompletizované 800/1970 mm plné kus 1,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

100 M S6 Dvere drevené vnútorné kompletizované 800/1970 mm plné kus 1,000 0,00

101 M S7 Dvere drevené vnútorné kompletizované 900/1970 mm plné kus 1,000 0,00

102 K 766662152.S Montáž nadsvetlíka výšky do 500 mm ks 2,000 0,00

103 M 611830011900.S Nadsvetlík dverový, šírka 900 mm, výška 500 mm ks 2,000 0,00

104 K 766662162.S Montáž nadsvetlíka výšky nad 500 mm ks 2,000 0,00

105 M 611830012000.S Nadsvetlík dverový, šírka 1400 mm, výška 600 mm ks 2,000 0,00

106 K 766694983.S
Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, 
dĺžky nad 1600 mm, -0,008t

ks 2,000 0,00

107 K 766695212.S Montáž prahu dverí, jednokrídlových ks 2,000 0,00

108 M 611890003900.S Prah dubový, dĺžka 810 mm, šírka 100 mm ks 2,000 0,00

109 K 766699612.S
Montáž krytov vykurovacieho telesa drevených z tvrdého 
dreva

m2 3,000 0,00

110 M 61192000000.S Drevený kryt vykurovacieho telesa m2 3,000 0,00

111 K 998766201.S
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 
6 m

% 0,00

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 0,00

112 K 767132811.S
Demontáž stien a priečok z plechu skrutkovaných,  -
0,01800t

m2 18,110 0,00

113 K 998767201.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky do 6 m

% 0,00

D 771 Podlahy z dlaždíc 0,00

114 K 771576109.S Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného m2 18,200 0,00

115 M 597649830000.S Dlaždice keramické m2 19,110 0,00

116 K 998771202.S
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 
do 12 m

% 0,00

D 776 Podlahy povlakové 0,00
117 K 776401800.S Demontáž soklíkov alebo líšt m 16,200 0,00

118 K 776411000.S Lepenie podlahových líšt soklových m 15,300 0,00

119 M 283410017900.S Soklová PVC lišta z PVC podlahoviny m 15,606 0,00

120 K 776511820.S
Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy 
lepených s podložkou,  -0,00100t

m2 19,170 0,00

121 K 776541100.S Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch m2 19,170 0,00

122 M 284110000110.S Podlaha PVC heterogénna, hrúbka do 2,5 mm m2 19,745 0,00

123 K 776990105.S Vysávanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh m2 19,170 0,00

124 K 776990110.S Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh m2 19,170 0,00

125 K 998776202.S
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 
6 do 12 m

% 0,00

D 781 Obklady keramické 0,00

126 K 781445415.S
Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek 
keramických kladených do flexibilného tmelu, špárovanie 
flexibilnou špárovacou hmotou

m2 57,220 0,00

127 M 597640001200.S Obkladačky keramické hladké m2 58,364 0,00

128 K 781445900.S
Príplatok za použitie rozdeľovcích a ukončovacích líšt a 
profilov vrátane ich dodávky

m2 57,220 0,00

129 K 998781202.S
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 
6 do 12 m

% 0,00

D 783 Nátery 0,00

130 K 783894612.S
Náter farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, 
biely náter sadrokartónových stropov 2x

m2 18,200 0,00

131 K 783894622.S
Náter farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, 
biely náter sadrokartónových stien 2x

m2 18,200 0,00

D 784 Maľby 0,00

132 K 784402801.S Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, -0,0003 t m2 70,000 0,00

133 K 784410110.S
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky 
nad 3,80 m

m2 70,000 0,00

134 K 784418011.S
Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v 
miestnostiach alebo na schodisku

m2 37,370 0,00

135 K 784430030.S
Maľby disperzné tónované dvojnásobné, ručne nanášané na 
jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m

m2 70,000 0,00

136 K 784482911.S Oprava stien stierkou v rozsahu do 30 % výšky do 3,80 m m2 70,000 0,00

137 K 784483911.S Oprava stropov stierkou v rozsahu do 30 % výšky do 3,80 m m2 19,170 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Žilina - Vlčince Dátum: 29. 11. 2023

Objednávateľ: IČO:

Spojená škola Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina Vlčince IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj

IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:

Katarína Trnková IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Miroslav Holeš IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

STAVEBNÉ ÚPRAVY SPOJENEJ ŠKOLY JÁNA VOJTAŠŠÁKA,

SO 01 - Spojená škola

b1 - zdravotechnika - sociálne zariadenie č.1

Vyplň údaj
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Žilina - Vlčince Dátum: 29. 11. 2023

Objednávateľ: Spojená škola Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina Vlčince Projektant: Katarína Trnková

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: Miroslav Holeš

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

 713 - Izolácie tepelné 0,00

 721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 0,00

 722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 0,00

 725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 0,00

 767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0,00

STAVEBNÉ ÚPRAVY SPOJENEJ ŠKOLY JÁNA VOJTAŠŠÁKA,

SO 01 - Spojená škola

b1 - zdravotechnika - sociálne zariadenie č.1
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Žilina - Vlčince Dátum: 29. 11. 2023

Objednávateľ: Spojená škola Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina Vlčince Projektant: Katarína Trnková

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: Miroslav Holeš

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

1 K 974031153.S
Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 
akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm,  -
0,01800t

m 10,000 0,00

2 K 974042553.S
Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100 mm a šírky 
do 100 mm,  -0,02200t

m 10,000 0,00

3 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 1,018 0,00

4 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 
1 km

t 7,126 0,00

5 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 
10 m

t 1,018 0,00

6 K 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
každých ďalších 5 m

t 8,144 0,00

7 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 1,018 0,00

8 K HZS000112.S
Stavebno montážne práce náročnejšie, (Tr. 2) v rozsahu 
viac ako 8 hodín náročnejšie - iné práce

hod 20,000 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 713 Izolácie tepelné 0,00

9 K 713482111.S Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm m 37,000 0,00

10 M 283310025200.S
Izolačná trubica elastomérová dxhr. 18x6 mm, dĺ. 2 m, pre 
izolovanie chladenia, klimatizácie, vzduchotechniky, vody a 
kúrenia

m 25,500 0,00

11 M 283310025300.S
Izolačná trubica elastomérová dxhr. 22x6 mm, dĺ. 2 m, pre 
izolovanie chladenia, klimatizácie, vzduchotechniky, vody a 
kúrenia

m 12,240 0,00

12 K 998713202.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m 
do 12 m

% 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 0,00

13 K 721170962.S
Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie 
doterajšieho potrubia do D 63 mm

ks 5,000 0,00

14 K 721170965.S
Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie 
doterajšieho potrubia D 110

ks 3,000 0,00

15 K 721170972.S
Oprava odpadového potrubia novodurového krátenie rúr do 
D 63 mm

ks 1,000 0,00

16 K 721170975.S
Oprava odpadového potrubia novodurového krátenie rúr D 
110 mm

ks 2,000 0,00

85 M 286540144500.S Uzatváracie zátka PE D 110 mm ks 1,000 0,00

17 K 721171720.S Potrubie odhlučnené odpadové prípojné DN 40 m 7,000 0,00

18 K 721171721.S Potrubie odhlučnené odpadové prípojné DN 50 m 5,000 0,00

19 K 721171724.S Potrubie odhlučnené odpadové prípojné DN 110 m 4,000 0,00

20 K 721194104.S
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek D 40 mm

ks 8,000 0,00

21 K 721194105.S
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek D 50 mm

ks 1,000 0,00

22 K 721194109.S
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek D 110 mm

ks 4,000 0,00

23 K 721210812.S Demontáž vpustu podlahového DN 70,  -0,02756t ks 1,000 0,00

24 K 721213000.S Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50 ks 1,000 0,00

25 M 286630021850.S
Podlahový vtok nízky s vertikálnym odtokom D 50 mm, rošt 
100x100 mm, telo PE-HD, rošt nerez

ks 1,000 0,00

b1 - zdravotechnika - sociálne zariadenie č.1

STAVEBNÉ ÚPRAVY SPOJENEJ ŠKOLY JÁNA VOJTAŠŠÁKA,

SO 01 - Spojená škola
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

26 K 721290111.S
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do 
DN 125

m 16,000 0,00

27 K 721300945.S Prečistenie podlahových vpustov do DN 100 ks 1,000 0,00

28 K 998721202.S
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

% 0,00

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 0,00

29 K 722131931.S
Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie 
doterajšieho potrubia DN 15

ks 3,000 0,00

30 K 722131932.S
Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie 
doterajšieho potrubia DN 20

ks 4,000 0,00

31 K 722171130.S Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 16 mm m 25,000 0,00

32 K 722171132.S Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm m 12,000 0,00

33 K 722220111.S
Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre 
výtokový ventil G 1/2

ks 4,000 0,00

34 M 197730077700.S Nástenka lisovacia koncová 16x1/2"F, PN 10 ks 4,000 0,00

35 K 722220121.S
Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre 
batériu G 1/2

pár 8,000 0,00

36 M 197730077700.S Nástenka lisovacia koncová 16x1/2"F, PN 10 ks 16,000 0,00

37 M 3195300197 Montážna šablóna pre nástenku rozteč, 100-150 mm ks 8,000 0,00

38 K 722221015.S
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 
3/4

ks 2,000 0,00

39 M 551110005000.S Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz ks 2,000 0,00

40 K 722221175.S Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4 ks 1,000 0,00

41 M 551210021600.S Ventil poistný pre kúrenie 3/4”, PN 10, mosadz ks 1,000 0,00

42 K 722290226.S Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 m 37,000 0,00

43 K 722290234.S
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 
80

m 37,000 0,00

44 K 998722202.S
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 
do 12 m

% 0,00

D 725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 0,00

45 K 725110811.S
Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s 
tlakovým splachovačom,  -0,01933t

súb. 3,000 0,00

46 K 725119308.S
Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s 
zvislým odpadom

ks 2,000 0,00

47 M 642340000500.S Misa záchodová keramická kombinovaná ks 2,000 0,00

48 K 725119415.S
Montáž záchodových mís keramických zavesených 
bezbariérových

ks 1,000 0,00

49 M 642360004900.S Misa záchodová keramická závesná bezbariérová ks 1,000 0,00

50 K 725129201.S Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže ks 1,000 0,00

51 M 642510000100.S Pisoár keramický detský ks 1,000 0,00

52 K 725149715.S
Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien 
s kovovou konštrukciou

ks 1,000 0,00

53 M 552370000100.S
Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou 
podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných 
konštrukcií

ks 1,000 0,00

54 K 725149740.S
Montáž predstenového systému pisoárov do ľahkých stien s 
kovovou konštrukciou

ks 1,000 0,00

55 M 552370000900.S
Predstenový systém pre pisoár do ľahkých montovaných 
konštrukcií

ks 1,000 0,00

56 K 725210821.S
Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej 
armatúry,  -0,01946t

súb. 4,000 0,00

57 K 725219401.S
Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez 
výtokovej armatúry

ks 7,000 0,00

58 M 642110004300.S Umývadlo keramické bežný typ ks 6,000 0,00

59 M 642110004350.S Umývadlo keramické pre imobilného ks 1,000 0,00

60 K 725291112.S Montáž záchodového sedadla s poklopom ks 3,000 0,00

61 M 642370003860.S Záchodová doska klasická termoplastová ks 3,000 0,00

62 K 725330820.S
Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže a 
splachovacieho potrubia, diturvitovej,  -0,03470t

súb. 1,000 0,00

86 K 725333360.S
Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej 
armatúry

ks 1,000 0,00

87 M 642710000100.S Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou ks 1,000 0,00

63 K 725539101.S Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 50 L ks 1,000 0,00

64 M 541320005400.S
Ohrievač vody elektrický tlakový závesný akumulačný, 
objem 50 l

ks 1,000 0,00

65 K 725810811.S Demontáž výtokového ventilu nástenného,  -0,00049t ks 3,000 0,00

66 K 725819401.S Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 ks 4,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

67 M 551110020000.S
Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná 
mosadz

ks 4,000 0,00

68 K 725819402.S Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2 ks 13,000 0,00

69 M 551110019900.S
Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, bez matice, 
chrómovaná mosadz

ks 13,000 0,00

70 K 725820810.S
Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej,  -
0,0026t

súb. 5,000 0,00

71 K 725829601.S
Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej 
alebo klasickej s mechanickým ovládaním

ks 7,000 0,00

72 M 551450003800.S Batéria umývadlová stojanková páková ks 7,000 0,00

73 K 725829801.S
Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej 
s mechanickým ovládaním

ks 1,000 0,00

74 M 551450000200.S Batéria výlevková nástenná jednopáková, chróm ks 1,000 0,00

75 K 725840870.S Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej,  -0,00225t ks 1,000 0,00

76 K 725849201.S Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej ks 1,000 0,00

77 M 551450002600.S Batéria sprchová nástenná páková ks 1,000 0,00

78 K 725860820.S
Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre 
zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky  -0,00085t

ks 4,000 0,00

79 K 725869301.S
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, 
umývadlovej do D 40

ks 7,000 0,00

80 M 551620006400.S Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40 ks 7,000 0,00

81 K 998725202.S
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

% 0,00

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 0,00

82 K 767995101.S
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií do 5 kg jednotlivo

kg 5,000 0,00

83 M 553999006000.S

Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - 
konštrukcie stredne až veľmi zložité - drobné pomocné 
oceľové konštrukcie pre montáže zdravotechnických 
zariadení

KG 5,000 0,00

84 K 998767202.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m

% 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Žilina - Vlčince Dátum: 29. 11. 2023

Objednávateľ: IČO:

Spojená škola Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina Vlčince IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj

IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:

Katarína Trnková IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Miroslav Holeš IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

STAVEBNÉ ÚPRAVY SPOJENEJ ŠKOLY JÁNA VOJTAŠŠÁKA,

SO 01 - Spojená škola

b2 - zdravotechnika - sociálne zariadenie č.2

Vyplň údaj

Strana 21 z 29



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Žilina - Vlčince Dátum: 29. 11. 2023

Objednávateľ: Spojená škola Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina Vlčince Projektant: Katarína Trnková

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: Miroslav Holeš

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

 713 - Izolácie tepelné 0,00

 721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 0,00

 722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 0,00

 725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 0,00

 767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0,00

STAVEBNÉ ÚPRAVY SPOJENEJ ŠKOLY JÁNA VOJTAŠŠÁKA,

SO 01 - Spojená škola

b2 - zdravotechnika - sociálne zariadenie č.2
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Žilina - Vlčince Dátum: 29. 11. 2023

Objednávateľ: Spojená škola Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina Vlčince Projektant: Katarína Trnková

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: Miroslav Holeš

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

1 K 974031153.S
Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 
akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm,  -
0,01800t

m 10,000 0,00

2 K 974042553.S
Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100 mm a šírky 
do 100 mm,  -0,02200t

m 10,000 0,00

3 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,986 0,00

4 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 
1 km

t 6,902 0,00

5 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 
10 m

t 0,986 0,00

6 K 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
každých ďalších 5 m

t 7,888 0,00

7 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 0,986 0,00

8 K HZS000112.S
Stavebno montážne práce náročnejšie, (Tr. 2) v rozsahu 
viac ako 8 hodín náročnejšie - iné práce

hod 20,000 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 713 Izolácie tepelné 0,00

9 K 713482111.S Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm m 34,000 0,00

10 M 283310025200.S
Izolačná trubica elastomérová dxhr. 18x6 mm, dĺ. 2 m, pre 
izolovanie chladenia, klimatizácie, vzduchotechniky, vody a 
kúrenia

m 22,440 0,00

11 M 283310025300.S
Izolačná trubica elastomérová dxhr. 22x6 mm, dĺ. 2 m, pre 
izolovanie chladenia, klimatizácie, vzduchotechniky, vody a 
kúrenia

m 12,240 0,00

12 K 998713202.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m 
do 12 m

% 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 0,00

90 K 721100902.S
Oprava potrubia hrdlového pripojenie potrubia na liatinu do 
DN 100,  -0,00042t

ks 4,000 0,00

13 K 721170962.S
Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie 
doterajšieho potrubia do D 63 mm

ks 1,000 0,00

14 K 721170965.S
Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie 
doterajšieho potrubia D 110

ks 2,000 0,00

15 K 721170972.S
Oprava odpadového potrubia novodurového krátenie rúr do 
D 63 mm

ks 5,000 0,00

88 M 286540143900.S Uzatváracie zátka PE D 40 mm ks 3,000 0,00

89 M 286540144000.S Uzatváracie zátka PE D 50 mm ks 2,000 0,00

16 K 721170975.S
Oprava odpadového potrubia novodurového krátenie rúr D 
110 mm

ks 1,000 0,00

87 M 286540144500.S Uzatváracie zátka PE D 110 mm ks 2,000 0,00

17 K 721171720.S Potrubie odhlučnené odpadové prípojné DN 40 m 7,000 0,00

18 K 721171721.S Potrubie odhlučnené odpadové prípojné DN 50 m 5,000 0,00

19 K 721171724.S Potrubie odhlučnené odpadové prípojné DN 110 m 10,000 0,00

20 K 721194104.S
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek D 40 mm

ks 3,000 0,00

21 K 721194105.S
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek D 50 mm

ks 1,000 0,00

22 K 721194109.S
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek D 110 mm

ks 4,000 0,00

b2 - zdravotechnika - sociálne zariadenie č.2

STAVEBNÉ ÚPRAVY SPOJENEJ ŠKOLY JÁNA VOJTAŠŠÁKA,

SO 01 - Spojená škola
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

24 K 721213000.S Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50 ks 1,000 0,00

25 M 286630021850.S
Podlahový vtok nízky s vertikálnym odtokom D 50 mm, rošt 
100x100 mm, telo PE-HD, rošt nerez

ks 1,000 0,00

26 K 721290111.S
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do 
DN 125

m 22,000 0,00

28 K 998721202.S
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

% 0,00

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 0,00

86 K 722130901.S
Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie 
vývodu

ks 2,000 0,00

29 K 722131931.S
Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie 
doterajšieho potrubia DN 15

ks 4,000 0,00

30 K 722131932.S
Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie 
doterajšieho potrubia DN 20

ks 4,000 0,00

31 K 722171130.S Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 16 mm m 22,000 0,00

32 K 722171132.S Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm m 12,000 0,00

33 K 722220111.S
Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre 
výtokový ventil G 1/2

ks 4,000 0,00

34 M 197730077700.S Nástenka lisovacia koncová 16x1/2"F, PN 10 ks 4,000 0,00

35 K 722220121.S
Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre 
batériu G 1/2

pár 5,000 0,00

36 M 197730077700.S Nástenka lisovacia koncová 16x1/2"F, PN 10 ks 10,000 0,00

37 M 3195300197 Montážna šablóna pre nástenku rozteč, 100-150 mm ks 5,000 0,00

42 K 722290226.S Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 m 34,000 0,00

43 K 722290234.S
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 
80

m 34,000 0,00

44 K 998722202.S
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 
do 12 m

% 0,00

D 725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 0,00

45 K 725110811.S
Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s 
tlakovým splachovačom,  -0,01933t

súb. 4,000 0,00

46 K 725119308.S
Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s 
zvislým odpadom

ks 3,000 0,00

47 M 642340000500.S Misa záchodová keramická kombinovaná ks 2,000 0,00

49 M 642360004550.S Misa záchodová keramická kombinovaná bezbariérová ks 1,000 0,00

85 K 725122813.S Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom,  -0,01720t súb. 2,000 0,00

50 K 725129201.S Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže ks 1,000 0,00

51 M 642510000100.S Pisoár keramický detský ks 1,000 0,00

54 K 725149740.S
Montáž predstenového systému pisoárov do ľahkých stien s 
kovovou konštrukciou

ks 1,000 0,00

55 M 552370000900.S
Predstenový systém pre pisoár do ľahkých montovaných 
konštrukcií

ks 1,000 0,00

56 K 725210821.S
Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej 
armatúry,  -0,01946t

súb. 3,000 0,00

57 K 725219401.S
Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez 
výtokovej armatúry

ks 3,000 0,00

58 M 642110004300.S Umývadlo keramické bežný typ ks 2,000 0,00

59 M 642110004350.S Umývadlo keramické pre imobilného ks 1,000 0,00

60 K 725291112.S Montáž záchodového sedadla s poklopom ks 3,000 0,00

61 M 642370003860.S Záchodová doska klasická termoplastová ks 3,000 0,00

93 K 725333351.S Montáž výlevky nerezovej závesnej bez výtokovej armatúry ks 1,000 0,00

94 M 98050 Nerezová závesná výlevka s mriežkou ks 1,000 0,00

65 K 725810811.S Demontáž výtokového ventilu nástenného,  -0,00049t ks 4,000 0,00

66 K 725819401.S Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 ks 3,000 0,00

67 M 551110020000.S
Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná 
mosadz

ks 3,000 0,00

68 K 725819402.S Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2 ks 6,000 0,00

69 M 551110019900.S
Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, bez matice, 
chrómovaná mosadz

ks 6,000 0,00

70 K 725820810.S
Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej,  -
0,0026t

súb. 3,000 0,00

71 K 725829601.S
Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej 
alebo klasickej s mechanickým ovládaním

ks 3,000 0,00

72 M 551450003800.S Batéria umývadlová stojanková páková ks 3,000 0,00

73 K 725829801.S
Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej 
s mechanickým ovládaním

ks 1,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

74 M 551450000200.S Batéria drezová výlevková jednopáková, chróm ks 1,000 0,00

76 K 725849201.S Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej ks 1,000 0,00

77 M 551450002600.S Batéria sprchová nástenná páková ks 1,000 0,00

78 K 725860820.S
Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre 
zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky  -0,00085t

ks 5,000 0,00

79 K 725869301.S
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, 
umývadlovej do D 40

ks 3,000 0,00

80 M 551620006400.S Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40 ks 3,000 0,00

91 K 725869351.S
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, 
výlevkovej do D 50 mm

ks 1,000 0,00

92 M 551620014100.S Zápachová uzávierka kolenová d 50/50 mm, pre výlevku ks 1,000 0,00

81 K 998725202.S
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

% 0,00

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 0,00

82 K 767995101.S
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií do 5 kg jednotlivo

kg 5,000 0,00

83 M 553999006000.S

Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - 
konštrukcie stredne až veľmi zložité - drobné pomocné 
oceľové konštrukcie pre montáže zdravotechnických 
zariadení

KG 5,000 0,00

84 K 998767202.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m

% 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Žilina - Vlčince Dátum: 29. 11. 2023

Objednávateľ: IČO:

Spojená škola Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina Vlčince IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj

IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:

Ing. Vladimír Krčmárek IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Vladimír Krčmárek IČ DPH:
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Cena bez DPH 0,00
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DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovateľ
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

STAVEBNÉ ÚPRAVY SPOJENEJ ŠKOLY JÁNA VOJTAŠŠÁKA,

SO 01 - Spojená škola

c - elektroinštalácia

Vyplň údaj
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Žilina - Vlčince Dátum: 29. 11. 2023

Objednávateľ: Spojená škola Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina Vlčince Projektant: Ing. Vladimír Krčmárek

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: Ing. Vladimír Krčmárek

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

 99 - Presun hmôt HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

 784 - Maľby 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

 21-M - Elektromontáže 0,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00

STAVEBNÉ ÚPRAVY SPOJENEJ ŠKOLY JÁNA VOJTAŠŠÁKA,

SO 01 - Spojená škola

c - elektroinštalácia
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Žilina - Vlčince Dátum: 29. 11. 2023

Objednávateľ: Spojená škola Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina Vlčince Projektant: Ing. Vladimír Krčmárek

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: Ing. Vladimír Krčmárek

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

1 K 611425531.S
Omietka rýh v stropoch maltou vápennou šírky do 150 mm 
omietkou štukovou

m2 5,800 0,00

2 K 612423531.S
Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 
mm omietkou štukovou

m2 7,800 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

3 K 974031121.S
Vysekanie rýh v stene, strope, do hĺbky 30 mm a š. do 30 
mm - ryha pre káble

m 136,000 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 0,00

4 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

t 0,563 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 784 Maľby 0,00

5 K 784498911.S
Prehladenie maliarskou sadrou rýh v stenách a stropoch 
jednonásobné v miestnosti v. do 3,80 m

m2 13,600 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00

6 K 210010107.S
Lišta elektroinštalačná z PVC 18x13, uložená pevne, 
vkladacia

m 14,000 0,00

7 M 345750065400.S Lišta vkladacia z PVC, LV 18x13 mm m 14,000 0,00

8 K 210010301.S Krabica prístrojová, jednoduchá, spájateľná, bez zapojenia ks 52,000 0,00

9 M 345410002400.S
Krabica inštalačná jednoduchá, pre montáž do SDK steny - 
E115

ks 52,000 0,00

10 K 210010321.S
Krabica rozvodná - odbočná s viečkom, svorkami, vrátane 
zapojenia, kruhová

ks 13,000 0,00

11 M 345410002600.S
Krabica inštalačná jednoduchá, pre montáž do SDK steny - 
E115 + viečko V68 (EK007) + WAGO svorky

ks 13,000 0,00

12 K 210011310 Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do betónu ks 60,000 0,00

13 M 2830402500
Zatláčacia káblová príchytka plastová TBK-3, 180x7,5, so 
sťahovacou páskou

ks 60,000 0,00

14 K 210100001.S
Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia do 2,5 
mm2 (vývodové káble)

ks 36,000 0,00

15 K 210100002.S
Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia do 6 
mm2 (vývodové káble)

ks 12,000 0,00

16 K 210110041.S
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 
jednopólový - radenie 1

ks 8,000 0,00

17 M 345340004500.S
Spínač zapustený č.1 Valena Life biely, obj.č. 7 521 01, 
230V, 10A, IP 20

ks 8,000 0,00

18 K 210110043.S
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 
sériový - radenie 5

ks 5,000 0,00

19 M 345340007955
Spínač zapustený č.5 Valena Life biely, obj.č. 7 521 05, 
230V, 10A, IP 20

ks 5,000 0,00

20 K 210111012.S
Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 
250 V 2P + Z

ks 39,000 0,00

21 M 345520000490
Zásuvka zapustená, jednoduchá Valena Life biela, obj.č. 7 
531 80, 250V, 16A, IP 20

ks 39,000 0,00

22 M 345350004320 Rámik Valena Life jednoduchý biely obj.č. 7 540 01 ks 10,000 0,00

23 M 345350004330 Rámik Valena Life dvojnásobný biely obj.č. 7 540 02 ks 12,000 0,00

c - elektroinštalácia
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

24 M 345350004340 Rámik Valena Life trojnásobný biely obj.č. 7 540 03 ks 6,000 0,00

25 K 210120404.S
Istič vzduchový trojpólový do 63 A, montáž do rozvádzača 
R3

ks 1,000 0,00

26 M 358220064434
Istič LTN-32B-3, 32 A, AC 230/400 V/DC 216 V, 
charakteristika B, 3 P, 10 kA

ks 1,000 0,00

27 K 210120410.S Prúdový chránič dvojpólový 10A, montáž do rozvádzača R9 ks 1,000 0,00

28 M 358230015400
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-10B-1N-
030AC, 2P, 10 A charakteristika B, 10kA, OEZ

ks 1,000 0,00

29 K 210190001.S
Montáž rozvádzača zapusteného, do SDK steny, bez 
zapojenia vodičov

ks 1,000 0,00

30 M
357140000100.S-
R

Rozvádzač zapustený R3.1 - kompletný podľa výkresu E - 
3.

ks 1,000 0,00

31 K 210201001.S
C - Svietidlo žiarovkové stropné so senzorom, 1x žiarovka - 
montáž, zapojenie

ks 4,000 0,00

32 M 348140000100.S
C - Svietidlo žiarovkové stropné s mikrovlnným senzorom 
pohybu (senzor HF 360°), typ VICTOR - W131-BI, E27, 
max. 60W, IP 44, biele (Ecolite)

ks 4,000 0,00

33 M 348140000200 LED žiarovka, E27, 10W, neutrála biela (4000K - 4500K) ks 16,000 0,00

34 K 210201001.S.1
B - Montáž a zapojenie svietidla žiarovkového, 1 x svetelný 
zdroj, stropného - nástenného interierového

ks 12,000 0,00

35 M 348140000100.S.1
B - Svietidlo žiarovkové stropné, nástenné, 1x E27, typ 
VICTOR W131/B-BI, 1x E27, max. 60W, IP 44, biele 
(Ecolite)

ks 12,000 0,00

36 K 210201041.S
A - Svietidlo stropné LED trubicové, 2x trubica - montáž, 
zapojenie

ks 33,000 0,00

37 M 348140000400.S
A - Svietidlo stropné LED trubicové, rastrová leštená 
mriežka, typ GT - LE120JN-01, 2x T8, 120cm, IP 20 (GTV)

ks 33,000 0,00

38 M 348140000500
Lineárna LED trubica T8 PRO 18W, 4000K, 1700Lm, 
120cm, VT-121 (V-TAC) , profi trubica

ks 66,000 0,00

39 K 210290751.S-R
Montáž ventilátora na potrubie, stenu, zapojenie ventilátora, 
montáž ventilačného potrubia, montáž vetracej mriežky

ks 3,000 0,00

40 M
429150005240.S-
R

Ventilátor s automatickou žalúziou DALAP 150LV, 345m3/h, 
230V, 32W, D = 150mm (DALAP 41127)

ks 1,000 0,00

41 M
429150005250.S-
R

Ventilátor s automatickou žalúziou DALAP 100LV, 128m3/h, 
230V, 20W, D = 100mm (DALAP 41101)

ks 2,000 0,00

42 M
429150005261.S-
R

Plastové ventilačné potrubie, pevné, biele, D = 150mm, dl. 
1500mm (DALAP 3015)

ks 2,000 0,00

43 M
429150005262.S-
R

Plastová spojka potrubia okrúhla, biela, D = 150mm 
(DALAP 313)

ks 1,000 0,00

44 M
429150005263.S-
R

Plastové ventilačné potrubie, pevné, biele, D = 100mm, dl. 
500mm (DALAP 1005)

ks 2,000 0,00

45 M
429150005270.S-
R

Plastová vetracia mriežka kruhová s prírubou a sieťkou D = 
150mm, biela (DALAP 8504)

ks 1,000 0,00

46 M
429150005280.S-
R

Plastová vetracia mriežka 154 x 154mm s prírubou a 
sieťkou D = 100mm, biela (DALAP 3252)

ks 2,000 0,00

47 M
429150005290.S-
R

Objímka D = 150mm - držiak potrubia ks 2,000 0,00

48 K 210800628.S
Vodič medený uložený v stene, lište, trubke H07V-U (CY) 
6zž

m 18,000 0,00

49 M 341310009100.S Vodič medený H07V-U 6 mm2 zel.žltý (CY) m 18,000 0,00

50 K 210881075.S Kábel bezhalogénový, medený  N2XH 3x1,5 m 320,000 0,00

51 M 34161001430.S Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 3x1,5 mm2 m 40,000 0,00

52 M 34161001431.S Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2 m 280,000 0,00

53 K 210881076.S Kábel bezhalogénový, medený N2XH 3x2,5 m 190,000 0,00

54 M 341610014400.S Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x2,5 mm2 m 190,000 0,00

55 K 210881103.S Kábel bezhalogénový, medený N2XH 0,6/1,0 kV  5x6 m 18,000 0,00

56 M 341610017100.S Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x6 mm2 m 18,000 0,00

57 K MV Murárske výpomoci % 0,00

58 K PM Podružný materiál % 0,00

59 K PPV Podiel pridružených výkonov % 0,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00

60 K HZS000111.S
Demontáž existujúcej elektroinštalácie, svietidiel, spínačov, 
zásuviek

hod 48,000 0,00

61 K HZS000113.S
Úprava existujúcich rozvádzačov R3 a R9, montáž a 
zapojenie nových prístrojov, úprava krytov rozvádzačov

hod 40,000 0,00

62 K HZS000114.S
Východisková revízia novej elektroinštalácie a rozvádzača 
R3.1, vypracovanie správy

hod 16,000 0,00
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