
 
 

      
 
 
 
 
 
 

                    SÚHRNNÁ TECHNICKÁ  SPRÁVA 
                     
 
                         
 
 
 

 STAVEBNÉ ÚPRAVY SPOJENEJ 
ŠKOLY JÁNA VOJTAŠŠÁKA,  

ŽILINA - VLČINCE 
 

Projekt v rozsahu pre ohlásenie stavby 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

     MIESTO STAVBY     : Žilina - Vlčince p.č. 7907/1 

 
    INVESTOR                 : Spojená škola Jána Vojtaššáka  
                                                    Jána Vojtaššáka 13 
                                                    010 08 Žilina - Vlčince 
 
                                                    
    ZODP.PROJEKTANT      : Ing. Ivana Maj činová  
        
 
     DÁTUM                                  :  12/2023 
 
 
 



 
 

SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA    
 

1. Charakteristika územia  

         Existujúci objekt Spojenej školy Jána Vojtaššáka sa nachádza v Žiline na 
sídlisku Vlčince na p.č. 7907/1. 

         Podklady 

         Pre spracovanie PD boli použité podklady: pôvodná PD, obhliadka stavby 
a požiadavky investora. 

             
2. Urbanistické, architektonické a stavebno-technic ké riešenie stavby  

 
         Existujúci objekt Spojenej školy Jána Vojtaššáka je dvojpodlažný, prekrytý 
plochou strechou. Prístup je riešený bezbarierovo. 
Objekt je napojený na inžinierske siete - voda, kanalizácia, elektro a plyn. 
V rekonštruovanej časti je vybudovaná splašková kanalizácia a rozvod studenej 
a teplej vody.  
 
Stavebno-technické riešenie  
 
         Projektová dokumentácia rieši obnovu vnútorných priestorov a hygienického 
zázemia - sociálne zariadenie č.1 a č.2 , nakoľko sú v pôvodnom stave a vyžadujú 
rekonštrukciu. 
         Stavebné úpravy sa týkajú úpravy dispozície z dôvodu obnovy sociálnych 
zariadení, renovácie a výmeny povrchových úprav stien, stropov, podláh, výmeny 
interierových dverí ,vykurovacích telies a elektroinštalácie v upravovaných 
priestoroch. Zariaďovacie predmety sa napoja na existujúce rozvody vody a 
kanalizácie.  
         Stavebnými úpravami nezasahujeme do nosných konštrukcií objektu, nenaruší 
sa statika objektu.  
 
Búracie práce 
  Zahŕňajú nasledovné práce: 
- vybúranie priečok podľa navrhovanej dispozície 
- vybúranie otvorov a osadenie nových prekladov 
- vybúranie murovanej sprchy 
- vybúranie otvoru pre odvetranie navrhovaného wc 
- obitie keram. obkladov a dlažieb v sociálnych zariadeniach, podklad obrúsiť, 
vyčistiť,  vyspraviť nivelačnou hmotou 
-vybúranie nášľapnej vrstvy - keram.dlažba a pvc ,podklad obrúsiť, vyčistiť, vyrovnať 
- demontáž krytu radiátora /kovová konštrukcia + drev.obklad/ 
- vybúranie dverí vrátane zárubne  
- demontáž kovových wc kabínok vrátane dverí 
- demontáž zariaďovacích predmetov - viď.zdravotechnika 
- demontáž svietidiel a vypínačov a zásuviek - viď.elektroinštalácia 
- demontáž radiátorov 
- demontáž vzt potrubia - viď.elektroinštalácia 
 
Zvislé konštrukcie 
         Domurovanie otvoru z pôrobetónových tvaroviek napr. Ytog. Nové priečky sú 
navrhované sádrokartónové so zvukovou izoláciou hr.100 a 150mm.  
 



 
 

Podlahové konštrukcie 
Navrhované keramické dlažby v sociálnych zariadeniach budú protišmykové. Vo wc 
imobilný budú osadené v podlahe guličky. 
V m.č.2.01, 2.07 /soc. zariadenie č.1/ a  2.05 /soc. zariadenie č.2/ zrealizovať  
na podlahe povlakovú krytinu /PVC/ vrátane soklíka.  
Farebné riešenie upresní investor pred realizáciou. 
 
Úpravy povrchov  
Povrchy stien upravovaných miestností vyspraviť, zrealizovať stierky a nové maľby. 
Na zamurovaných otvoroch zrealizovať stierky a maľby. 
V sociálnych zariadeniach je navrhnutý keramický obklad výšky 2000mm podľa 
výberu investora. V triedach, kde sa dopĺňa umývadlo je keramický obklad výšky 
1500mm /m.č.2.05, 2.06, 2.07/.V m.č.2.01 a 2.07 doporučujem do výšky 1500mm 
zrealizovať oteruvzdorný náter výšky. 
Pod stropom sa v sociálnych zariadeniach a v chodbe zrealizujú nové 
sádrokartónové hladké podhľady na kovovom rošte - viď. pôdorysy. 
Stierky a maľby zrealizovať vo všetkých upravovaných miestnostiach. 
Všetky viditeľné potrubia vo wc prekryť sádrokartónom /okapotovať/. 
 
Výplne otvorov 
Nové vnútorné dvere s nadsvetlíkmi sú navrhnuté laminátové do oceľovej zárubne, 
farba biela. Prispôsobiť existujúcim v škole a podľa výberu investora. 
Dvere sú navrhované jednokrídlové, plné. Osadiť nový nadsvetlík, šírku prispôsobiť 
existujúcim dverám.  
Nový plastový nadsvetlík sa osadí aj v priečke medzi wc chlapci a wc dievčatá.  
Dvere do wc imobilný budú š.900mm do oceľovej zárubne s úpravou pre imobilného 
/úprava kovania - madlo/. Viď. pôdorysy. Pred realizáciou výplní otvory zamerať. 
Preklady sú navrhované keramické alt. oceľové 2xL60mm. 
Farebné riešenie jednotlivých výplní prispôsobiť existujúcim a odsúhlasiť s 
investorom. 
 
Izolácie proti zemnej vlhkosti  
Pod keramický obklad a keramickú dlažbu vo wc zrealizovať náterovú chemickú 
izoláciu napr. fy ATRO. 
 
Ostatné 
V navrhovanom sociálnom zariadení sú navrhnuté wc kabínky výšky 2000mm s 
melamínovým povrchom  hr.28mm na kovových nožičkách v=100mm vrátane dverí. 
Farebné riešenie jednotlivých výplní a materiálov p rispôsobi ť existujúcim  
a pred realizáciou odsúhlasi ť s investorom. 
Vo wc sú osadené sušiče rúk, zásobník na papierové utierky a držiak na toaletný 
papier, hygienické koše, dávkovač mydla a dezinfekcie. Nad umývadlami budú 
osadené zrkadlá. Vo wc pre imobilného budú osadené madlá v zmysle vyhl.532/2002 
Z.z. 
Osadenie nových svietidiel, vypínačov a zásuviek. Riešené v samostatnom projekte 
elektroinštalácie. Osadenie nových radiátorov a ochranných krytov - viď.pôdorysy. 
 
3. Zemné práce  

Stavebnými úpravami nebudú zemné práce. 

 

 
4. Zdravotechnika   



 
 

Vodovod: 
        Existujúce zariaďovacie predmety sa demontujú a existujúce rozvody sa využijú 
na napojenie nových zariadení. Napojenie umývadiel sa vykoná z rozvodu vedeného 
v stene. Napojenie nových zariaďovacích predmetov  sa vykoná na existujúce 
stúpačky vedené v stene nad uzáverom. Nepotrebné časti sa zaslepia. V sociálnom 
zariadení č.1 v miestnosti 2.04 nad výlevkou sa osadí elektrický  ohrievač na teplú 
vodu o objeme Q-50l, P-2,0kW/230V. 
 
Kanalizácia splašková: 
       Na napojenie nových zariadení sa využijú  existujúce kanalizačné odpady. Pri 
umývadlach v miestnostiach sa v podlahe vyseká ryha a potrubie sa zaustí do 
existujúcej kanalizácie. Umývadla sa napoja na existujúcu kanalizáciu vedenú 
v stene. Existujúci podlahový vpust navrhujeme vyčistiť a vymeniť mriežku. 
Nepotrebné časti kanalizačných odpadov sa zaslepia. Viď. samostaná príloha - 
zdravotechnika. 

5. Vykurovanie /Teplo a palivá  
     Ostáva pôvodné. Vymenia sa radiátory v upravovaných miestnostiach  
- viď. pôdorysy. 

 

6. Elektroinštalácia  

     Riešené sú stavebné úpravy sociálnych zariadení č.1 a sociálnych zariadení č.2, 
ktoré sú situované na 2.NP v rôznych častiach objektu. V súvislosti so stavebnými 
úpravami sociálnych zariadení č.1 je potrebné zrealizovať kompletne nové rozvody 
elektrickej inštalácie aj v triedach m.č.2.05, 2.06 a 2.07 a taktiež v terapeutickej 
miestnosti m.č.2.02. V týchto priestoroch budú vybudované nové rozvody elektrickej 
inštalácie vrátane osadenia nových svietidiel, zásuviek a vypínačov. o všetkých 
týchto riešených priestorom budú pôvodné elektrické rozvody odpojené a 
zdemontované  
a vybudované budú nové rozvody elektrickej inštalácie.  
Viď. samostatná príloha - elektroinštalácia. 
 

7. Požiarna ochrana  

    Stavebnými úpravami sa nenaruší požiarna ochrana objektu. Požiarnu odolnosť 
dverí sa zachovať podľa pôvodnej projektovej dokumentácie. 

 

8. Odpadové hospodárstvo  
        
     Prehľad odpadov produkovaných pri realizácii stavby „dáva rámcovú predstavu 
o odpadovom hospodárstve v tejto fáze prípravy stavby. Z objektu je zabezpečený 
odvoz odpadu zmluvne na najbližšiu skládku. Počas výstavby a jeho prevádzky sa 
predpokladá vznik rôznych druhov odpadov, pričom spôsob nakladania s týmito 
odpadmi musí byť zosúladený s platnými legislatívnymi ustanoveniami v oblasti 
odpadového hospodárstva.  
Za odpadové hospodárstvo v priebehu výstavby bude zodpovedať generálny 
dodávateľ stavby, ktorý bude plniť všetky povinnosti ako pôvodca odpadov. 
V súčasnej dobe tento dodávateľ nie je známy, preto nie sú uvedené konkrétne 
lokality a firmy, kde sa bude odpad skladovať, resp. likvidovať. 
Za odpadové hospodárstvo po realizácii stavby bude zodpovedať jej prevádzkovateľ 
– producent odpadu. 



 
 

 
A. PREDPOKLAD VZNIKU ODPADOV PO ČAS REALIZÁCIE STAVBY  
 Počas realizácie stavby sa predpokladá vznik odpadov kategórie: ostatný – 
O, a nebezpečný – N (v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z. o kategorizácii 
odpadov – Katalóg odpadov, so zmenami uvedenými Vyhláškou 409/2002 Z.z.).  
 
Druhy odpadov sú uvedené v tabuľke aj s predpokladanými množstvami: 

Por. 
číslo 

Číslo 
druhu 

odpadu 
Názov druhu odpadu 

Kategóri
a 

odpadu 

Množstvo 
(t) 

1 15 01 01 obaly z papiera a lepenky O 0,2 
2 15 01 02 obaly z plastov O 0,2 

3 15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok 
alebo kontaminované nebezpečnými látkami N 0,01 

4 17 02 04 sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky 
alebo kontaminované nebezpečnými latkami   N  0,00 

5 17 01 01 betón O 0,5 
6 17 01 02 tehly O 3,5 
7 17 01 03 obkladačky, dlaždice, keramika O 0,6 

8 17 01 07 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc 
a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 O 2,5 

9 17 02 01 drevo O 0,2 

10 17 04 05 železo a oceľ  O 0,3 
11 17 05 06 Výkopová zemina iné ako 17 05 05 O 0,0 

 
Opis miesta vzniku odpadov a nakladanie s odpadmi p očas realizácie stavby  
 
Miesto vzniku odpadov  
Odpady pod poradovým číslom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8   vznikajú počas výstavby objektu 
v rámci príslušných technologických postupov – producentom odpadu bude 
generálny dodávateľ stavby. 
Odpad pod p. č. 11 vznikne pri výkopových prácach a terénnych úpravách – 
producentom odpadu bude generálny dodávateľ stavby. Umiestnenie odpadu sa 
predpokladá skládke. Organické vrstvy sa umiestnia v spolupráci s OÚ pre prípadnú 
rekultiváciu zdevastovaných plôch mimo objekt závodu.  
Odpad pod p. č. 9, 10 vznikne ako súčasť prevádzky zariadenia staveniska. 
 
Nakladanie s odpadmi  
Odpad pod p. č. 1 - bude pôvodcom odpadu triedený, zhromažďovaný a následne 
odovzdaný do najbližšej zberne papierového odpadu na ďalšiu recykláciu – spôsob 
zhodnotenia R2 (podľa prílohy č.2 k zákonu 223/2001 Z.z.) 
Odpady pod p. č. 2, 3, 6, 7, 8, 9 – budú pôvodcom odpadu triedené, zhromažďované 
a v pravidelných intervaloch vyvážané na skládku odpadov, ktorá má na uloženie 
týchto odpadov povolenie – spôsob zneškodnenia D1 (podľa prílohy č.3 k zákonu 
223/2001 Z.z.) 
Odpad pod p. č. 4 – bude pôvodcom dočasne uložený pred zberom v mieste vzniku 
(na jestvujúcom dočasnom úložisku odpadov - jedná sa o obaly z náterových hmôt). 
Uložený bude v uzavretých vodotesných nádobách. Likvidáciu odpadu zabezpečí 
príslušná firma pre likvidáciu nebezpečných odpadov tohto druhu 
Odpad pod p. č. 5 – bude odvezený na skládku 



 
 

Odpad pod p. č. 10 – bude pôvodcom (realizačná firma) triedený, zhromažďovaný 
a následne odovzdaný do najbližšej zberne kovového šrotu na ďalšiu recykláciu – 
spôsob zhodnotenia R2 (podľa prílohy č.2 k zákonu 223/2001 Z.z.) 
Odpad pod p.č. 11 – bude pôvodcom zhromažďovaný na depónii v mieste pozemku, 
prevyšujúca časť sa odvezie na skládku. Jedna depónia bude obsahovať organické 
zeminy nevhodné pre ďalšie stavebné využitie. Táto zemina v odhadovanom 
množstve podľa kapitoly 3 bude umiestnená podľa pokynov OÚ. Druhá depónia 
bude obsahovať nesúdržné zeminy vhodné do ďalších zásypov a využije sa v mieste 
stavby. – spôsob zhodnotenia R10 (podľa prílohy č.2 k zákonu 223/2001 
Z.z.)Vzniknuté odpady budú uložené v nádobách na to určených, zabezpečujúcich 
únik odpadu (napr. kontajneroch, smetných nádobách a pod., použiť napr. katalóg 
MEVAKO 2001 Brzotín, AJ OZAP a pod.). Uskladnené budú na spevnenej ploche 
tak aby bol zamedzený prístup nepovolaným osobám. Miesto dočasného 
uskladnenia bude prestrešené. Zneškodnenie, resp. využitie bude zabezpečené  
podľa vyššie uvedeného popisu.Pretože množstvo NO nepresahuje množstvo 
100kg/rok nie je potrebné žiadať OÚ o udelenie súhlasu na nakladanie s NO. 
Zmluva o zneškodňovaní odpadu bude uzavretá generálnym dodávateľom stavby po 
jeho výbere s  oprávnenou firmou na nakladanie s odpadmi. Ku kolaudácii pôvodca 
odpadu (generálny dodávateľ stavby) predloží doklady o likvidácii jednotlivých 
druhov odpadu. 
 
B. PREDPOKLAD VZNIKU ODPADOV PO UKON ČENÍ VÝSTAVBY  
 Po ukončení výstavby sa v priebehu výrobnej činnosti predpokladá vznik 
odpadov ostatných – O a nebezpečných – N (v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 
284/2001 Z.z. o kategorizácii odpadov – Katalóg odpadov, so zmenami uvedenými 
Vyhláškou 409/2002 Z.z.)Pretože množstvo NO nepresahuje množstvo 100kg/rok 
nie je potrebné žiadať OÚ o udelenie súhlasu na nakladanie s NO. Zmluva o 
zneškodňovaní nebezpečného odpadu bude uzavretá prevádzkovateľom do doby 
kolaudácie stavby s oprávnenou firmou na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, 
resp. pre ostatné odpady so skládkou komunálneho odpadu, ktorá má na 
skládkovanie príslušné povolenia. 
 
C. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  
         Pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú počas výstavby a po jej ukončení, nie je 
predpoklad ohrozenia životného prostredia, pokiaľ sa budú vzniknuté druhy odpadov 
zhromažďovať a skladovať oddelene na vyčlenenom mieste, kde budú zabezpečené 
proti odcudzeniu, znehodnoteniu a prípadnému úniku do okolia za predpokladu 
dodržiavania prevádzkového poriadku a havarijného plánu vypracovaného pre 
skladovanie nebezpečných odpadov. 
Pri nakladaní s odpadmi je držiteľ odpadu povinný dodržiavať najmä ustanovenia: 
1. zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení zákona č.553/2001 Z.z. o zrušení niektorých štátnych fondov, o niektorých 
opatreniach súvisiacich s ich zrušením a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, zákona  č. 96/2002 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných 
priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona 
č.339/2002 Z.z. a zákona 529/2002 Z.z. o obaloch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

2. vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z.z.  
o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, v znení vyhlášky MŽP SR 
č.509/2002 Z.z.  

3. vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z.z. 
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení vyhlášky MŽP SR č.409/2002 Z.z.. 



 
 

4. zákona NR SR č.327/1996 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov, v znení 
zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 
zákona č.553/2001 Z.z. o zrušení niektorých štátnych fondov, o niektorých 
opatreniach súvisiacich s ich zrušením a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a ďalšie predpisy platné v oblasti odpadového hospodárstva. 

 
Vypracovala: Ing. Ivana Majčinová                                                                         
 Žilina, december 2023 


